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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
 (dále jen „smlouva“)



Objednatel:	Obec Poličná 
se sídlem:	Poličná 144, 757 01
zastoupená:	Vojtěchem Bačou, starostou
IČ:	01265741
DIČ:	CZ01265741
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Valašské Meziříčí
číslo účtu:	3223749389/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:		
se sídlem:                            	 
zastoupená:	
IČ:	
DIČ:	CZ
bankovní spojení:                       
číslo účtu:                                    
(dále jen „zhotovitel“) 


I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Závlahový systém TJ Poličná“ v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci, zpracované panem Tomášem Lelkem, Stavby vodovodního hospodářství a krajinného inženýrství IRRIGA s. r. o., IČ: 28824369, se sídlem Čistěves 69, 503 15 Nechanice, vyhotovené v srpnu 2023 a oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného předem uzavřeného dodatku této smlouvy.


II. Lhůta a místo plnění
1. Lhůta plnění: 
	Termín zahájení realizace díla: 	1. 6. 2024
	Termín dokončení a předání díla:  	nejpozději do 31. 7. 2024
Místem plnění je areál hřiště TJ Poličná, Poličná 330, 757 01, pozemek p. č. 100/4 k. ú. Poličná a je vymezeno projektovou dokumentací, uvedenou v článku I. této smlouvy. Místo plnění je dále také označováno jako staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. 
III. [bookmark: _Hlk136513181]Cena díla a platební podmínky

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Celková cena bez DPH:        	,- Kč

DPH bude účtováno v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. Daň z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
	
2. Pro dílčí fakturaci zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, kdy dnem uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.	
3. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně. 
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
· jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
· nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

5. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu. 
6. Dojde-li po vzájemné dohodě mezi smluvními stranami a před realizací díla, ke změně dodavatele materiálů, například, změna typu a výrobce prvků apod. (nebude tímto snížena kvalita materiálů a záruční podmínky), může dojít k dodatečnému snížení ceny díla, formou dodatku této smlouvy.
7. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím spojené k tíži zhotovitele.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli v den zahájení realizace díla. Zhotovitel je pak povinen předat vyklizené staveniště nejpozději v den dokončení a předání díla. Pokud nebude staveniště v den dokončení a předání díla vyklizené, není objednatel povinen dílo převzít. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen poskytnout za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

3. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, které nejsou předmětem díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do původního stavu. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření. 

8. [bookmark: OLE_LINK2]Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající položkovému rozpočtu v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

9. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

11. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

12. Zhotovitel nese odpovědnost škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít, nebo jej převzal.

13. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně.


V. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Na dílo je poskytována záruka zhotovitele v délce trvání 24 měsíců ode dne předání.  
Ručí za kvalitu konstrukce, materiálu a práce.  
2. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Na odstranění vady je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatelem.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.

5. Nedostaví-li se zhotovitel na odstranění vady díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. 

6. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Poličná dne usnesením č. R/    v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41). 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:	

1. Oceněný položkový rozpočet



 V Poličné dne	



………………………………………………….		………………………………………………….
		 
Vojtěch Bača, starosta						
Obec Poličná 							
objednatel	                                                                                               zhotovitel		
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