
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
Objednatel:
Obec Poličná 
Se sídlem:
Poličná 144, 757 01 Poličná
IČ:
01265741
Zastoupený:
Vladimírem Místeckým, starostou
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:




Se sídlem:


IČ:


Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Zapsaný:



Bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“) 

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná – Úlehla“ v rozsahu projektové dokumentace s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla“, vypracované Ing. Ivo Hradil – Vodojprojekt, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 61595888, říjen 2016 a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – viz příloha č. 1 této smlouvy (dále jen dílo). S projektovou dokumentací se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení a bude mu předána při předání staveniště.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky stavebního rozhodnutí a vyjádření jednotlivých orgánů a osob, která mu bude předáno nejpozději při předání staveniště. 
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Součástí díla je rovněž:
· vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,
· zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
· dodržení podmínek ve stavebním povolení a rozhodnutí stavebních úřadů
· opatření k ochraně životního prostředí 
· pojištění stavby, díla a osob,
· zajištění všech nutných zkoušek 
· provedení zaškolení obsluhy a údržby pro zařízení zabudovaných do stavby; manuál užívání stavby;

· likvidace odpadů včetně poplatků, příp. i doklad o nakládání s odpady,

· vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně vytýčení stavby, 
· spotřeba médií (např. energií, vody),

· zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení, uzavírky a objížďky, apod., včetně všech poplatků s tímto spojených),

· dodržení všech požadavků dotčených orgánů a správců sítí (vč. administrativních záležitostí),

· uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
· účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, o předčasném užívání části stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd.,

· vypracování dokumentace skutečného provedení díla – 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě, vč. souvisejících dokumentů,

· zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4 x v tištěné podobě a 2 x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky, 
· vypracování protokolu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace.
Uvedené položky nemusí mít ve výkazu výměr samostatnou položku, zhotovitel je ocenil v položce vedlejší náklady.    
5. Závazné požadované parametry z hlediska realizovaných prací a vlastností materiálů použitých při provádění díla jsou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby a v oceněném výkazu výměr. Provedené práce musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu díla, a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
II. Lhůta a místo plnění
1. Lhůta plnění: 
Termín zahájení realizace díla:
1. 4 2017  
Dokončení a předání díla: 
nejpozději do 30. 9. 2017
2. Dílčí termíny realizace díla – harmonogram provádění díla bude zhotovitelem předán objednateli nejpozději při předání staveniště a bude aktualizován nejméně jedenkrát měsíčně. 
3.
Místo plnění je katastrální území Poličná, lokalita Úlehla blíže viz projektová dokumentace.  
III. Cena díla a platební podmínky
1.  
Cena díla je ujednána odkazem na projektové dokumentace a oceněné výkazy výměr, který se skládá z jednotlivých položek určených v příloze č. 1 této smlouvy a činí:


celková cena bez DPH:

,- Kč


DPH 21%:

,- Kč



celková cena vč. DPH:

,- Kč

2. Zhotovitel se s výkazem výměr seznámil a zaručuje jeho úplnost a správnost pro rozsah díla stanovený touto smlouvou. 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla včetně nákladů, o nichž zhotovitel jakožto odborník vědět měl nebo mohl vědět. Jakož i náklady na vyplývající z odst. 4 článku I. této smlouvy.
4. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční. 
5. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur vystavovaných 1 x měsíčně dle skutečně provedené práce.  Splatnost faktur je 14 dní od doručení faktury objednateli. 
6. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, jejich správnou specifikaci nebo množství dle výkazu výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně vedlejších nebo ostatních nákladů výkazu výměr. 
7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo fakturace nebude obsahovat některou náležitost stanovenou platnými právními předpisy či touto smlouvou, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy s uvedením důvodu jejího vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

8. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v oceněném výkazu výměr. Pokud cena víceprací u položky v oceněném výkazu výměr bude vyšší než cena stanovená v standardizovaném sborníku cen stavebních prací RTS (dále jen „RTS“), bude vícepráce oceněna dle tohoto ceníku RTS platného ke dni vyúčtování víceprací. Pokud v oceněném výkazu výměr nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, a to tak, že náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v oceněném výkazu výměr, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací RTS, ve výši maximálně 85% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Pro položky neuvedené v oceněném výkazu výměr ani ve sborníku cen bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré vícepráce budou před jejich provedením, odsouhlaseny objednatelem.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli v den zahájení realizace díla. Zhotovitel je pak povinen předat vyklizené staveniště nejpozději v den dokončení a předání díla. Pokud nebude staveniště v den dokončení a předání díla vyklizené není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli vztahujících se k dílu. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel zajistí ze svého účtu zaplacení poplatků za vodu a elektriku pro staveništní odběr, místo napojení určí objednatel. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

3. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy, a to pouze v poměru a na práce stanovené v této příloze. Jiné poddodavatele nesmí zhotovitel pro provádění díla využít.  Změna poddodavatele, zejména toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení svou kvalifikaci, je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Jednotlivé montáže, které jsou součástí díla, smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a odborně způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná výrobcem zařízení. Při instalaci je nutné respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  

5. Zhotovitel je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a jiné důležité okolnosti do stavebního deníku, který na stavbě vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník je uložen na stavbě a je trvale přístupný objednateli. Zhotovitel má povinnost stavební deník pravidelně předkládat objednateli. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:

        -   za objednatele: technický dozor objednatele
    
-   za zhotovitele:  


Je zakázáno zápisy v stavebním deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady zapsané v zápise o předání a převzetí díla. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo. 

6. Objednatel je oprávněn provádět přímo na staveništi kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24 hodin před jeho konáním.  Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, zástupci zhotovitele, včetně stavbyvedoucího a autorizovaných osob zhotovitele uvedených v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy zhotovitele ve stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen písemně (ve stavebním deníku i el. poštou) vyzvat nejméně 2 pracovní dny před termínem zakrytí objednatele ke kontrole a prověření činností, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu. 
9. Zhotovitel bude vybaven vlastními ochrannými prostředky potřebnými pro sjednaný výkon a to dle předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dle případných dalších požadavků objednatele a je povinen je používat.

10. V případě, že zhotovitel bude používat při své práci hořlavé kapaliny, sváření či jiné technologie se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, zajistí si všechna potřebná opatření v souladu s platnými předpisy. 
11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla. Minimální výše pojištění je stanovena ve výši 3 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.
12. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí, že zhotovitel provedl veškeré práce s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, smlouvou a technickými normami. Jestliže podle smlouvy má být řádná realizace díla prokázána provedením dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele nejméně 3 pracovní dny před jejich konáním písemně pozvat.
13. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
14. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré potřebné doklady, zejména revizní zprávu elektro, záruční listy, provozní návody, potvrzení o vykonaných zkouškách a kontrolách, atesty použitých materiálů, souhlasy s provedením prací vystavených správci dotčených inženýrských sítí, dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření stavby, doklady o likvidaci odpadů, předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, doklady uvedené v odst. 4 článku I. této smlouvy.
V. Záruční a reklamační podmínky
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, dokumentaci pro provádění stavby, ČSN nebo v technických a právních předpisech.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: Dílo bude po dobu minimálně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla nejpozději do 3 dnů po doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude poté odstraněna neprodleně, v co nejkratším termínu dle její závažnosti. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem a u vad označených jako havárie do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

7. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k vadě došlo a jak se projevuje.

8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku ani v náhradní dodatečné lhůtě, má objednatel právo sjednat odstranění vady jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady. Zhotovitel se zprostí povinnosti uhradit náklady na odstranění vady jinou osobou pouze tehdy, prokáže-li, že za vadu neodpovídá.

VI. Smluvní sankce a zajištění díla
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny ukončení a předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti má právo zhotovitel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že zhotovitel využije při provádění díla poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy bez souhlasu objednatele nebo v jiném poměru nebo na jiné práce, než je stanoveno v příloze č. 2 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč za každé takovéto porušení. 
4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací směřujících k odstranění reklamované vady  dle čl. V. této smlouvy nebo drobné vady, která nebrání převzetí díla nebo neodstraní vadu v sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu.

5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Poličná dne…., pod bodem….. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr  




2. Poddodavatelské schéma

V Poličné dne...................
V(e) .............................. dne ...............

	………………………………………..
	………………………………………..

	Obec Poličná
	

	Vladimír Místecký, starosta
	

	Objednatel
	Zhotovitel
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