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1. UVOD

Jednd se o novou lokalitu 8 rodinnych domi, pro tuto lokalitu je nutné realizovat dvé
vétve stoku pro odvod splaskovych vod, nové vétve budou napojeny na stavajici stoku pies
kanaliza¢ni Sachty. Do stoky budou napojeny pouze splaskové vody.

Dotcené parcely
Stavbou budou umisténa na parcelach v obci Poli¢na v katastrdlnim izemi Poli¢na (okres
Vsetin, Zlinsky kraj):

Cislo Druh pozemku Vyméra
parcely
2059/5 Ostatni plocha 2348
1676 Ostatni plocha 324
1677/1 Trvaly travni porost 5194
1490/10 Ostatni plocha 124
1490/3 Ostatni plocha 331
1674/1 Trvaly travni porost 3215
1672 Zahrada 1773

2. TECHNICKE RESENI

Pro novou lokalitu 8 rodinnych domt jsou uvaZzovany nové kanaliza¢ni vétve, které se
budou napojovat na stavajici kanaliza¢ni stoku do stdvajicich reviznich Sachet.

Splaskova kanalizace

SSTOKA — A PVC KGEM DN250 107,32 m
S TOKA — B* PVC KGEM DN250 106,27 m
Celkova délka 213,59 m

V rdmci napojeni na stavajici stoku bude vyménéna ¢ast stavajici kanalizace v dimenzi

160 mm za PP DN250 SN8 v celkové délce cca 18,14 m.

Na novou stoku bude celkem napojeno 8 rodinnych domt s predpoklddanym poctem 4 osoby
na dim a celkovym poctem 32 osob.

3. NAPOJENI NA STAVA JICI SITE

Nové splaskové kanalizace budou napojeny na stavajici stoku pies stavajici revizni
Sachty.

4. VLIV NA PODZEMNI A POVRCHOVE VODY

Stavba nebude mit vliv na podzemni a povrchové vody.

4. ODHADOVANA BILANCE SPLASKOVYCH VOD

Na stoku bude celkem napojeno 8 rodinnych domu s piedpoklddanym poctem 4 osoby na
dim a celkovym poctem 32 osob.

Primérné produkce Qp
Qp =32 o0s. x 100 1/os/den = 32001/den

Odpadni splaskové vody
Max. produkce za den Qq




Qa=Qpxkp, =3200 x 1,25 = 48001/den
Max. produkce za hodinu Qn

Qn=(Qaxkn):t

Qn= (4800x1,8):24 = 3601/ hod.
Max. produkce za rok Q:

Qr = Qp x365dni= 3,2x 365 = 1168 m* rok

6. POZADAVKY NA STAVEBNI PRACE

Kanaliza¢ni potrubi

Zemni prace pro uloZeni potrubi z trub PVC za¢nou vyhloubenim pazené stavebni
ryhy Sitky 1,0-1,2 m. Potrubi navrzeného profilu bude ukladdno do piskového loze tl.
0,15 m (zrna do 10 mm). UloZené potrubi je obsypano hutnénym piskem, a to do vysky 0,3 m
nad povrch potrubi. Zbyvajici ¢ast ryhy se zasype v piipad¢ kvalitniho vykopku hutnénou
zeminou z vykopku nebo Stérkopiskem. V komunikaci bude na zdsyp pouzit hutnény
Stérkopisek. Do vysky 0,3 m nad povrch potrubfi se uloZi vystrazna félie.

Pfed zdsypem bude na potrubi provedena zkouska vodotésnosti potrubi a bude
provedeno geodetické zaméfeni skutecného stavu.

V piipadé vyskytu spodni vody nebo rozbiidavého podloii bude pouZit prislusny
vzorovy pricny rez, tj. vzorovy pricny rez uloZeni pod hladinou spodni vody nebo vzorovy
pFicny iez uloZeni v rozbiidavé zeminé!

Pro paZeni ryhy bude pouzito pfiloZné pazeni.

Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach tl. max. 0,3 m a na zdsypu budou, priabézné
v zdvislosti na rozsahu a pouZiti zdsypového materidlu, provddény zkouSky miry zhutnéni a
unosnosti. Na plani bude vykondna zkouska penetracni jehlou.

Realizace objektu bude provedena z vySky hrubych terénnich dprav, a to pted
provedenim zpevnénych ploch. Vykopek bude ukldadan vedle ryhy. Vytlacend zemina, kterd
nebude pouZzita na zasyp, bude odvezena podle pokynu investora.

Pokud se béhem realizace vykopu vyskytne spodni voda nebo piijde destové obdobi,
je nutné zajistit Cerpani téchto vod z ryhy vykopu a kontinudlné sniZovat hladinu spodni vody.
Odcerpévani spodni vody probehne tak, aby hladina byla min. 0,6 m pod zakladovou sparou.

Pti realizaci je nutno vytycCit veSkeré stavajici inZenyrské sit€ a kopanou sondou ovefit

jejich niveletu v misté kiizeni. V piipadé mozné kolize, nebo vyrazného vyskového rozdilu
stavajici vétve musi byt pred zahdjenim zemnich praci informovan projektant ¢asti.

Kanalizaé¢ni Sachty

Kanalizaéni Sachty budou provedeny jako betonova roura o priméru 1000 mm. Vstup
do Sachet bude opatien plnym kruhovym litinovym poklopem normové tnosnosti B125.
Kanaliza¢ni Sachty jsou opatfeny zabudovanymi ocelovymi stupadly s polyethylenovym
povlakem DIN 19555. Sachetni dna jsou betonovad. Kanalizaéni $achty budou uklddany
na vrstvu Stérkopisku tl. 150 mm. Napojeni trub PVC na stény Sachty bude pfes Sachtova
hrdla.

Kanaliza¢ni odbocéeni

Neni soucasti projektové dokumentace.



7. HYGIENA A BEZPECNOST PRACE

MontaZzni prace budou probihat v otevieném vykopu, v paZenych ryhéach, bude proto
nutné dodrZzovat vSechny pfedpisy o hygiené a bezpecnosti pridce pro dany druh objektu.
Veskeré zemni préace je nutno provadét v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci.

Pted zapocetim praci je investor povinen dodavateli stavebnich praci vytyc€it vSechna
vedeni stdvajicich podzemnich inZenyrskych siti. VeSkeré zemni prace je nutno provadét
v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Pfi pouzivani mistnich a stitnich komunikaci je tfeba dusledné¢ dbat dodrzovani
pravidel silni¢niho provozu a Cistoty na t€chto komunikacich.

Zemina a sypké materidly musi byt ukladany tak, aby nedochdzelo k jejich splavovani
vodoteci, stavebni mechanismy musi byt v takovém technickém stavu, aby nedochézelo
k dkapktim ropnych latek.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt vSechna podzemni vedeni vytycena jejich
spravci. Poloha vedeni musi byt v terénu trvale vyznacena po celou dobu vystavby. Vedeni
musi byt zabezpeCena proti poSkozeni. Pred zahdjenim strojnich vykopli bude poloha
vytyCenych podzemnich siti ovéfena kopanymi sondami.

Déle musi byt dodrzeny podminky prace v ochrannych pdsmech vSech vedeni, i
nadzemnich VN a NN.

Pti realizaci musi byt splnény podminky stavebniho povoleni, poZzadavkll dotéenych
organtl a organizaci a spravcu siti.

Pted zahdjenim praci na tomto objektu je dodavatel povinen si ovéfit kopanou sondou
skutecnou niveletu stavajiciho potrubi. V piipad¢ vyrazného rozdilu nivelet oproti projektu
nesmi dodavatel pokracovat v realizaci a musi informovat ihned projektanta, ktery bud’ povoli
pokracovani ve stavbé beze zmén, nebo po zhodnoceni situace ve vztahu k ostatnim
inZenyrskym sitim provede v ramci autorského dozoru zmény feSeni.

Pozemky dotcené stavbou musi byt po jejim dokonceni uvedeny do ptivodniho stavu.
Stavba bude provedena v souladu se viemi platnymi CSN a bezpe¢nostnimi piedpisy.

Trubni a ostatni materidl potfebny pii pracich tohoto druhu bude stavebnik uklddat na
vyhrazenych mezideponiich, které nebudou zfizovany v inunda¢nim tzemi.

Stavebnik je povinen technicky plné zabezpecit stabilitu sousednich objektl a jejich
ochranu pted hlucnosti, otfesy a prasnosti.

Po dobu vykopu musi byt zachovén piistup k uzdvéram plynovodni a vodovodni sit¢,
vstuptim do vefejné kanalizace a jisticim elektrovodnf sité.

Vykopy musi byt ohrazeny alespon ze strany, kde je provoz a v dob& noc¢ni osvétleny
vystraznymi svétly.



