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1. ÚVOD 
Jedná se o novou lokalitu 8 rodinných domů, pro tuto lokalitu je nutné realizovat dvě 

větve stoku pro odvod splaškových vod, nové větve budou napojeny na stávající stoku přes 
kanalizační šachty. Do stoky budou napojeny pouze splaškové vody.    

 

Dotčené parcely  

Stavbou budou umístěna na parcelách v obci Poličná v katastrálním území Poličná (okres 
Vsetín, Zlínský kraj): 

Číslo 
parcely 

Druh pozemku Výměra 

2059/5 Ostatní plocha 2348 
1676 Ostatní plocha 324 

1677/1 Trvalý travní porost 5194 
1490/10 Ostatní plocha 124 
1490/3 Ostatní plocha 331 
1674/1 Trvalý travní porost 3215 
1672 Zahrada 1773 

 
2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
  

 Pro novou lokalitu 8 rodinných domů jsou uvažovány nové kanalizační větve, které se 
budou napojovat na stávající kanalizační stoku do stávajících revizních šachet.  

 
Splašková kanalizace  
„STOKA – A“   PVC KGEM DN250    107,32 m 
„STOKA – B“    PVC KGEM DN250    106,27 m 

Celková délka         213,59 m 
 
V rámci napojení na stávající stoku bude vyměněna část stávající kanalizace v dimenzi 
160 mm za PP DN250 SN8 v celkové délce cca 18,14 m.  
Na novou stoku bude celkem napojeno 8 rodinných domů s předpokládaným počtem 4 osoby 
na dům a celkovým počtem 32 osob. 
 

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ 
Nové splaškové kanalizace budou napojeny na stávající stoku přes stávající revizní 

šachty.  
 
4. VLIV NA PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY 
 Stavba nebude mít vliv na podzemní a povrchové vody. 
 
4. ODHADOVANÁ BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD  
Na stoku bude celkem napojeno 8 rodinných domů s předpokládaným počtem 4 osoby na 
dům a celkovým počtem 32 osob. 
  
Průměrná produkce Qp 
Qp = 32 os. x 100 l/os/den                           =      3200 l / den                                                                                      
                                                                           --------------------------                                        
Odpadní splaškové vody           

 Max. produkce za den Qd 



 
 

Qd = Qp x kp  = 3200  x  1,25                       =      4 800 l / den 
 

Max. produkce za hodinu Qh 
Qh =  ( Qd x kh ) : t 
Qh =  ( 4800 x 1,8 ) : 24                           =       360 l / hod. 
 
Max. produkce za rok  Qr 

Qr  =  Qp x 365 dní =  3,2 x 365       =   1168 m3/ rok 
 
6. POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Kanalizační potrubí 

 Zemní práce pro uložení potrubí z trub PVC začnou vyhloubením pažené stavební 
rýhy šířky 1,0-1,2 m. Potrubí navrženého profilu bude ukládáno do pískového lože tl. 
0,15 m (zrna do 10 mm). Uložené potrubí je obsypáno hutněným pískem, a to do výšky 0,3 m 
nad povrch potrubí. Zbývající část rýhy se zasype v případě kvalitního výkopku hutněnou 
zeminou z výkopku nebo štěrkopískem. V komunikaci bude na zásyp použit hutněný 
štěrkopísek. Do výšky 0,3 m nad povrch potrubí se uloží výstražná fólie.  
 
 Před zásypem bude na potrubí provedena zkouška vodotěsnosti potrubí a bude 
provedeno geodetické zaměření skutečného stavu. 

V případě výskytu spodní vody nebo rozbřídavého podloží bude použit příslušný 

vzorový příčný řez, tj. vzorový příčný řez uložení pod hladinou spodní vody nebo vzorový 

příčný řez uložení v rozbřídavé zemině!  

Pro pažení rýhy bude použito příložné pažení. 
Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách tl. max. 0,3 m a na zásypu budou, průběžně 

v závislosti na rozsahu a použití zásypového materiálu, prováděny zkoušky míry zhutnění a 
únosnosti. Na pláni bude vykonána zkouška penetrační jehlou. 

Realizace objektu bude provedena z výšky hrubých terénních úprav, a to před 
provedením zpevněných ploch. Výkopek bude ukládán vedle rýhy. Vytlačená zemina, která 
nebude použita na zásyp, bude odvezena podle pokynu investora. 

Pokud se během realizace výkopu vyskytne spodní voda nebo přijde dešťové období, 
je nutné zajistit čerpání těchto vod z rýhy výkopu a kontinuálně snižovat hladinu spodní vody. 
Odčerpávání spodní vody proběhne tak, aby hladina byla min. 0,6 m pod základovou spárou. 

Při realizaci je nutno vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě a kopanou sondou ověřit 
jejích niveletu v místě křížení. V případě možné kolize, nebo výrazného výškového rozdílu 
stávající větve musí být před zahájením zemních prací informován projektant části. 

Kanalizační šachty 

Kanalizační šachty budou provedeny jako betonová roura o průměru 1000 mm. Vstup 
do šachet bude opatřen plným kruhovým litinovým poklopem normové únosnosti B125. 
Kanalizační šachty jsou opatřeny zabudovanými ocelovými stupadly s polyethylenovým 
povlakem DIN 19555. Šachetní dna jsou betonová. Kanalizační šachty budou ukládány 
na vrstvu štěrkopísku tl. 150 mm. Napojení trub PVC na stěny šachty bude přes šachtová 
hrdla. 

Kanalizační odbočení 

Není součástí projektové dokumentace. 



 
 

 

7. HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE 
Montážní práce budou probíhat v otevřeném výkopu, v pažených rýhách, bude proto 

nutné dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh objektu. 
Veškeré zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací. 

Před započetím prací je investor povinen dodavateli stavebních prací vytyčit všechna 
vedení stávajících podzemních inženýrských sítí. Veškeré zemní práce je nutno provádět 
v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Při používání místních a státních komunikací je třeba důsledně dbát dodržování 
pravidel silničního provozu a čistoty na těchto komunikacích. 

Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování 
vodotečí, stavební mechanismy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo 
k úkapkům ropných látek. 

Před zahájením zemních prací musí být všechna podzemní vedení vytyčena jejich 
správci. Poloha vedení musí být v terénu trvale vyznačena po celou dobu výstavby. Vedení 
musí být zabezpečena proti poškození. Před zahájením strojních výkopů bude poloha 
vytýčených podzemních sítí ověřena kopanými sondami. 

Dále musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech všech vedení, i 
nadzemních VN a NN. 

Při realizaci musí být splněny podmínky stavebního povolení, požadavků dotčených 
orgánů a organizací a správců sítí. 

Před zahájením prací na tomto objektu je dodavatel povinen si ověřit kopanou sondou 
skutečnou niveletu stávajícího potrubí. V případě výrazného rozdílu nivelet oproti projektu 
nesmí dodavatel pokračovat v realizaci a musí informovat ihned projektanta, který buď povolí 
pokračování ve stavbě beze změn, nebo po zhodnocení situace ve vztahu k ostatním 
inženýrským sítím provede v rámci autorského dozoru změny řešení. 

Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu. 

Stavba bude provedena v souladu se všemi platnými ČSN a bezpečnostními předpisy. 

Trubní a ostatní materiál potřebný při pracích tohoto druhu bude stavebník ukládat na 
vyhrazených mezideponiích, které nebudou zřizovány v inundačním území. 

Stavebník je povinen technicky plně zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich 
ochranu před hlučností, otřesy a prašností. 

Po dobu výkopu musí být zachován přístup k uzávěrům plynovodní a vodovodní sítě, 
vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektrovodní sítě. 

Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny 
výstražnými světly. 


