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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikaéni 0daje
A.1.1 Udaqje o stavbé

a) ndzev stavby,

STAVBA CHODNIKU "PASEKY U REVIRU" V OBCI POLICNA

b) misto stavby - kraj, katastrdini uzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, cisla
popisnd,

Stavba se nachdzi v okrajové Edsti obce Policnd, v katastrdlinim Uzemi Policnd. Stavba
chodniky je soub&Znd s mistni komunikaci.

Stavba chodniku lezi na parcelach:

p.¢. 1982/6 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.¢. 2013 Obec Poliénq, €. p. 144, 75701 Poli¢na
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.c.414/2 SJM Kfiz Josef a Kfizova Alena Mgr., Palackého 1986/74, 74101 Novy lJi¢in
druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pudni fond

p.¢. 412/5 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poli¢énda
druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pudni fond

p.€. 2016/1 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poli¢énda
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.c. 381/10 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - neplodnd pUda
druh pozemku - ostatni plocha

Parcely jsou v KU Policné.

c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, frvald nebo
docasnd stavba, ucel uzivani stavby.

Jednd se o novostavbu chodniku v délce 467.22m. Stavba je trvalého charakteru. Stavba
zqijistuje bezpecny pohyb pésich podél mistni komunikace.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto frvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo
Nereseno.



b) méno, primeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto poanikani (fyzickd osoba
poanikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou cinnosti) nebo
Nereseno.

c) obchoani firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (ordvnickd osobay).
Obec Poliénd

Policnd 144

757 01 Policnd

ICO : 01265741

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, priimeni, obchoadni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba
poanikajici) nebo obchodni firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla
(oravnickd osoba),

Nereseno.

b)jméno a primeni hlavniho projektanta vceiné cisla, pod kferym je zapsdn v evidenci
aqutorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyro a technik cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace,

Ing. Dybal Jaromir

Smetanova 1150

757 01 Valasské Merzifici

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a

inzenyrské konstrukce — CKAIT 0002556

ICO : 63685850

DIC : C7470902454

c)/ména a priimeni projektantu jednotiivych casti spolecné dokumentace véetné cisla, pod
kterym jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekto
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a techniks cinnych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popripadeé specializacijejich autorizace,

Petr Stavenik

Policn& 407

757 01

ICO : 73278599

DIC : CZ7501165892

d)ména a prijmeni projektanto dokumentace prikiddané v dokladové Cdsti s opravnénim
podle zviastnich predpisd4).
Nereseno.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni

Stavba pozemni komunikace se Cleni podle téchito zdsad:

a) oddéelené se uvazZuji ucelené stavebné technické cdsti a technologické vybaveni -
stavebni objekty a provozni soubory,

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:

SO 100 CHODNIK

SO 400 PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI

b) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji Cislem a nazvem,
SO 100 CHODNIK , ,
SO 400 PRELOZKA SDELOVACIHO VEDEN(



c) stavebni objekty a provozni soubory se saruZuji do skupin oznacenych ciselnou radou
podle jefich charakteru, zousobu a druhu projedndni dokumentace a ucelu pri realizacs
stavby,

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:

SO 100 CHODNIK

SO 400 PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI

d) podile povahy stavby je moiné a podle prislusnosti specidinich stavebnich Uradu je
vhodné vytvorit samostatnou skupinu stavebnich objekls plfipadné podobjektv o
samostatnou skupinu provoznich soubord nebo priclenit provozni soubory k prislusnym
stavebnim objektom pripadné podobjektum.

Nereseno.

A.3 Seznam vstupnich podkladi
Pro stavbu bylo zpracovdno geodetické zaméreni veetné katastrdini mapy. Pfed zahdjenim
zpracovani PD byla provedena pochlzka na misté stavby véetné fotodokumentace.

Ve Valasské Mezifici 02/2018 Ing. Dybal Jaromir
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavené uzemi a nezastavené uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem vzemi, dosavaadni vyuZiti a zastavenost uzemi,
Jednd se o okrajovou Cdast obce Policnd v katastralnim Uzemi Policnd. Stavba je soubéind s
mistni komunikaci. Stavba bude realizovdna v zelené plose a v mistech stavaijicich viezd.

b) udagje o souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho pldnovani,
vcerné informace o vydané uzemné pldnovaci dokumentac,
Stavba je v souladu s platnym Uzemnim pldnem obce Poliénd.

c) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakferistika, véelné zdrojo nerosto a
podzemnich voa,
Nereseno.

d)vycel a zavéry provedenych prizkums a méreni - geotechnicky prozkum,
hydrogeologicky prozkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist
(zemnikd), stavebné historicky prozkum apod.,

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly prizkumy provadény.

e) ochrana uzemi podie jinych pravnich predpisd’),
Stavba neni pod zvl&stni ochranou (kulturni pamdatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva
atd.).

f) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

g) viiv stavby na okoini stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odfokové pomeéry v
uzemi,

Viiv stavby na okolni stavby a objekty je neménny. Viiv na odtokové poméry je rovnéz
neménny.

h) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Asanace - spocivaji v Upraveé pfilehlého vysvahovdni - doplnéni ornici a zatravnénim.
Demolice - v rédmci demolice bude provedeno odebrdni stdvajicich konstruk&nich vrstev
komunikace vcetné povrchu z asfaltobetonu.

K&ceni drevin - neni pozadavek.

i) poZadavky na maximdini docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urcenych k pinéni funkce lesa,

Pozadavek na vyjmuti ze zemédélského pUdniho fondu:

p.¢. 414/2 SJM Kfiz Josef a Kfizovda Alena Mgr., Palackého 1986/74,
74101 Novy Jié¢in

druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pudni fond
zAbor - 5.9m2

p.¢. 412/5 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poliénda
druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pUdni fond
zabor - 89.0m2



Parcely jsou v KU Poli¢na.

f) Uzemné technické podminky - zeiména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Chodnik je napojen na zacdtku a na konci Useku na mistni komunikaci. Chodnik je navrzeny
jako bezbariérovy, v ndvrhu to znamend zejména:

- dodrzeni maximdalniho pricného sklonu 2.0%

- v misté ndstupU a v misté viezdl budou ziizeny varovné pdsy Sitky 0.4m

- v misté& nastup¥ bude snizen obrubnik na 0.02m nad niveletu komunikace

- obrubnik vedeny podél RD bude osazeny 0.06m nad niveletu chodniku a bude slouzit jako
vodici linie

k) vécné a casové vazby stavby, podmirivjici, vyvolané, souvisefici investice,

Stavba vyzaduje prelozku sloupU elekirického vedeni (CEZ) - neni soucdsti této PD. Ddle

stavba chodniku vyzaduje prelozku sd&lovaciho vedeni (CETIN) - SO 400 PRELOZKA
SDELOVACIHO VEDENI.

1) seznam pozemkU podie katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi,
Stavba chodniku lezi na parceldch:

p.¢. 1982/6 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poli¢énda
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.¢. 2013 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.C.414/2 SJM KfiZ Josef a KfiZova Alena Mgr., Palackého 1986/74, 74101 Novy Ji€in
druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pUdni fond

p.¢. 412/5 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poliénd
druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pudni fond

p.€. 2016/1 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.c. 381/10 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - neplodnd pUda
druh pozemku - ostatni plocha

Parcely jsou v KU Poli¢nd.

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnosini pdsmo,
Stavba chodniku nemd ochranné pdsmo.

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvorent,
Nejsou pozadavky.



o) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavba je soubéind s mistni komunikaci. Napojeni na dopravni infrastrukturu je v mistech
ndstupu na chodnik.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkovd koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zméena dokoncené stavby; u zméeny stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prozkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dofcené komunikaci,

Jednd se o novostavbu chodnik v délce 467.22m v okrajové Edasti obce Policnd v katastrdinim
Uzemi Policnd. Stavbou je dotcend mistni komunikace.

b) ucel uzivani stavby,

Stavba chodniku je uréend pro bezpelné&jsi pohyb pé&sich podél mistni komunikace v dané
lokalité. Stavba zaqjisfuje odstranéni bariér v dopravni infrastruktufe a zvysuje bezpelnost
dopravy. Ddle fesi vyrovndni prileZitosti pro osoby s omezenou schopnosti a orientace
v oblasti dopravni infrastruktury.

c) Irvald nebo docasnd stavba,
Jednd se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych poZadavkyU zabezpeclujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchyinym feSenim z platnych predpist a norem,

BUDE DOPLNENO.

e) informace o fom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dolcenych organd,
BUDE DOPLNENO.

f) celkovy popis koncepce reseni stavby vieilné zdakladnich paramelr stavby - ndvrhovd
rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporddani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni,
nova ochrannd pdsma a chranénd uzemi apod.,

Stavba chodniku se nachdzi v okrajové Edsti obce Policnd podél stéavaijici mistni komunikace.

ZA&kladni parametry chodniku:

Délka chodniku - 467.22m

Sitka chodniku - 1.65m (konstrukeni), 1.5m (pochUzi)
Plocha -791.8m2

Pricny sklon chodniku -2.0%

Délka opérné zdi -139.89m

Pricny sklon je navrzeny 2.0%, podélny sklon kopiruje pfilehlou mistni komunikaci. Chodnik
bude ze strany mistni komunikace osazen do sini¢nich obrubnikd 150/250/1000 a ze strany
z&stavby RD do obrubnikd 100/250/1000. Obrubniky budou ulozeny do betonového loZe. PIdn
chodniku bude hutnéna na 30,0MPa a bude pficné spddovand smérem k mistni komunikaci.
Chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové s Upravou pro nevidomé s varovnym pdsem.
Opérnd zed je navrzena v mistech nemoznosti vyspddovani prilehlych svahl. Je navriena z
betonu ztuzeného oceli.

Podél chodniku je misty navrzeno rozsiteni mistni komunikace z ddvodu nedostateéné Sitky
komunikace.

Chodnik je navrzen ve slozeni:

Z&mkovad dlazba 60mm
Loze 4/8 30mm
Stérkodrt 0/63 200mm

Celkem 290mm



Chodnik je v misté vijezdu navrzen ve slozeni:

Z&mkovd dlazba 80mm
Loze 4/8 30mm
Kamenivo zpevnéné cementem 120mm
Stérkodrt 0/63 100mm
Celkem 330mm

V misté doplnéni stdvajicich vrstev komunikace a v misté rozsifeni jsou navrieny tyto
konstruke&ni vrstvy:

ACO 11+ 50mm

Spojovaci postfik 0,5-0,7kg/m?2

ACP 16+ 100mm

Spojovaci postfik 0,5-0,7kg/m?2

SC C8/10 200mm

Stérkodrt 0/63 100mm
Celkem 450mm

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd’),
Stavba neni kulturni pamdtkou a nevyzaduje ochranu dle jinych pravnich predpisC.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpado a emisi, Iiida energetické ndrocnosty
budov apod.,

Stavba neprodukuje odpady. Povrchovd voda bude odvddéna pomoci podélného a
pricného sklonu do 13 nové navrzenych ulicnich vpusti. Uli¢ni vpusti budou napojeny na
stavaijici desfovou kanalizaci vedenou pod chodnikem.

Vypocet destovych vod z nové navrzeného chodniku:
(vypoclet je proveden dle CSN 75 6101)

Ve vypoctu je uvazovdano:

- nové navrzend odvodniovand plocha chodniku, vE. dl. viezd( Ss=791.8m2
- intenzita 15-ti minutového desté v dané lokalité gs =157 I/s.ha
- soucinitel odtoku w = 0,8

- ro¢ni srdzkovy Uhrn h = 800 mm/ma2.rok.

- ostatni hodnoty - viz vyse uvedeny predpis

Q=9gsxyPxSs=157x104x0,8x7921.8=9.941/s
Qrok =Ssxh =791.8x0,800 = 633.44 m3/rok

Vypoctovy pritok destovych vod -9.941/s
Rocni mnozstvi destovych vod - 633.44 m3/rok

) zakladni predpokiady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Terminy budou upfesnény v okamziku vyddni pravomocného stavebniho povoleni pfipadné
poté, co bude vybrdn dodavatel stavby.

Casové Udaje o realizaci stavby:
2019 — 4-5 mésict ve vhodném technologickém obdobi pfi obvyklém postupu vystavby

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Stavba bude realizovdna jako celek.



[f) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho frvdni ve vziahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby (udaje o
postupném predavani casti stavby do uZivani, které budou samostatiné uvadény do
zkusebniho provozu),

Neni pozadavek na predcasné uzivdani stavby.

k) orientacni ndkiady stavby.

Celkové ndklady na stavbu jsou 4 100 000,-k& bez DPH.

Cena stavby byla stanovena na zdkladé zkusenosti z obdobnych, vyprojektovanych a jiz
realizovanych staveb. Jednd se o cenu primérnou, tudiz orientacni, v cenové Urovni roku
2017, bez DPH. Uvedend cena je cenou odbytovou, tzn. za kompletni doddvku stavebnich
praci, vcetné pfipadnych zemnich praci, odvozu zeminy a sklddky, ale pouze pro
navrhovany objekt.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostoroveho resent,

Zdmér je navrien v okrajové Cdsti obce Policnd v katastrdinim Uzemi Policnd. Umisténim
stavby nebude narusen charakter Uzemi a nebudou nijak dotCeny urbanistické hodnoty
v Uzemi.

b) architektonické reseni - kompozice tvaroveho reseni, materidlové a barevné reseni.

Zadmér je navrzen v okrajové Cdasti obce Policnd v katastrdinim Uzemi Policnd. Umisténim
stavby nebude narusen charakter Uzemi a nebudou nijak dotceny architektonické hodnoty
v Uzemi.

B.2.3 Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objektU nebo jednotlivych
objektech vceiné Udaju o statickych vypocltech prokazujicich, Ze stavba je naviZzena fak,
aby ndavrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo jeji casti
nebo nepfipusiné pretfvoreni,

Stavba chodniku se nachdzi v okrajové Cdsti obce Policnd podél stdvaijici mistni komunikace.
Pricny sklon je navrzeny 2.0%, podélny sklon kopiruje pfilehlou mistni komunikaci. Chodnik
bude ze strany mistni komunikace osazen do sini¢nich obrubnikd 150/250/1000 a ze strany
z&stavby RD do obrubnikd 100/250/1000. Obrubniky budou ulozeny do betonového loZe. PIdn
chodniku bude hutnéna na 30,0MPa a bude pficné spddovand smérem k mistni komunikaci.
Chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové s Upravou pro nevidomé s varovnym pdsem.
Opérnd zed je navrzena v mistech nemoznosti vysp&dovani prilehlych svahl. Je navriena z
betonu ztuzeného oceli.

Podél chodniku je misty navrzeno rozsiteni mistni komunikace z ddvodu nedostateéné Sitky
komunikace.

ZA&kladni parametry chodniku:

Délka chodniku - 467.22m
Sitka chodniku - 1.65m (konstrukeni), 1.5m (pochzi)
Plocha -791.8m2
Pricny sklon chodniku -2.0%
Délka opérné zdi -139.89m
Chodnik je navrzen ve slozeni:
Zdmkovd dlazba 60mm
Loze 4/8 30mm
Stérkodrt 0/63 200mm
Celkem 290mm

Chodnik je v misté vijezdu navrzen ve slozeni:
ZAdmkovd dlazba 80mm
Loze 4/8 30mm



Kamenivo zpevnéné cementem 120mm
Stérkodrt 0/63 100mm
Celkem 330mm

V misté doplnéni stdvajicich vrstev komunikace a v misté rozsifeni jsou navrieny tyto
konstruk&ni vrstvy:

ACO 11+ 50mm

Spojovaci postfik 0,5-0,7kg/m?2

ACP 16+ 100mm

Spojovaci postfik 0,5-0,7kg/m?2

SC C8/10 200mm

Stérkodrt 0/63 100mm
Celkem 450mm

b) celkova bilance ndrokU vsech aruhlU energi, tepla a teplé uZitkové vody (podminky
zvyseneho odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maximay,
Stavba neklade ndrok na vyse uvedené energie.

c) celkova spolreba vody,

Stavba nevyzaduje ke svému provozu vodu.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odbady a emisi, zoUsob nakladdni' s vyziskanym
materidlem,

Nakldddni s odpady musi odpovidat ndsledujicim predpisim:

zA&kon &.185/2001 Sb., Z&dkon o odpadech

vyhldska 93/2016 Sb., o katalogu odpadui

vyhl&ska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady

V souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. jsou v této zprdvé uvedené ndroky na likvidaci
odpadu.

V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné naklddat s odpadem dle uvedenych predpisy. Ze
z&kona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo pravnickd osoba, pfi jejiz Cinnosti odpad
vznik& nebo odbornd firma smluvné zavdazand k likvidaci odpadu.

PUvodce odpady je mimo jine dle § 16 zakona o odpadech povinen:

- odpady zarazovat podle druhu a kategorii,

- zajistit prednostni vyuziti odpadu’ v souladu s § 9a zakona o odpadech,

- overovat nebezpeche viastnosti odpady podle § 6 odst. 4 zakona o odpadech a nakladat
s nimi podle jejich skutechych viastnosti,

- zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

Kazdy ma pri sve cinnosti nebo v rozsahu sve pusobnosti povinnost predchazet vzniku
odpady, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeche viastnosti; odpady, jejichz vzniku nelze
zabranit, musi byt vyuzity, pripadne” odstranehy zpusobem, ktery neohrozuje lidske zdravi a
Zivotni prostredi a ktery je v souladu se zakonem o odpadech a se zvlastnimi pravnimi
predpisy (§ 10 odst. 1 zakona o odpadech). Archivovat po dobu stanovenou zakonem a
provadecim pravnim predpisem.

Odpady mohou byt predany pouze osobe” opravnene k prevzeti techto odpadyu do sveho
viastnictvi.

Bez prokazatelneho souladu se zakonem o odpadech nesmi byt zadne odpady vyuzivany.
Puvodce odpadu je odpovedny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo

odstranehi, pokud toto zajistuje sam jako opravnena osoba, nebo do doby jejich prevedeni
do vilastnictvi osobe opravnene kjejich prevzeti dle §12 odst. 3 zakona o odpadech.



Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a
zhotovitele na doddvku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat
odpady, vznikgjici jeho Cinnosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zqjistit kontrolu prdce a Udrzby stavebnich
mechanism( stim, Ze pokud dojde kuUniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nddoby pfip. kontejneru,
vyvést na prislusnou skliddku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi znotovitel stavby
vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provést vyhodnoceni.

Vrdmci zafizeni stavenisté bude zagijistén proctor a podminky pro shromazdovdni jednotlivych
druh® odpadu.

Pfehled druhU odpadu, které se na stavbé vyskytnou:

O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadd
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadi

17 STAVEBN|{ A DEMOLICNi ODPADY

1701 01 Beton O
170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 @)
17 04 05 Zelezo a ocel @)
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 O

e) poZadavky na kapacity vereinych siti komunikacCnich vedeni a elekfronického
komunikacniho zarizeni vereiné komunikacni site.
Stavba nemd pozadavky na verejné sité.

B.2.4 Bezbariérové vzivani stavby

Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZitych zvidstnich a vybranych stavebnich vyrobkU pro tyfo osoby,
vcelné reseni informacnich systémoa.

Z&sady feseni chodniku z hlediska uzivani a pristupnosti pohybové a zrakové postizenych je v
souladu s pfislusSnymi normami a vyhl&askami.

Bezbariérové feseni pristupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu spocivd v névrhu
dostatecné Siroké trasy za pouziti ramp s dodrzenim maximdalniho sklonu 8,33%, resp. 12,5% (viz
vyhldaska. €. 398/2009 Sb.).

Z hlediska pfistupnosti pro potfeby nevidomych a slabozrakych je nutné zqjistit dostatek
hmatnych orientacnich bodd a znakl. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie.
Prirozenou vodici linii jsou napf. st&ny budov, zidky, podezdivky plotU, obrubniky u trdvnikd
(vyska 0,06m). Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik chodniku smérem do vozovky. Preruseni
prirozené vodici linie v délce vice nez 8m je zfizena tzv. uméld vodici linie. Jeji materidlové
feSeni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi prvky. Umélou vodici linii tvofi podélné
drdzky v sifce nejméné 0,4m.

Na vodici linie navazuji tzv. signdini pdsy, které upozoriuji na mozné zmény smeéru. Zrakoveé
postizenému urcuji novy, presny smér chize napf. pfi prechdzeni komunikace nebo pii
pristupu k mistu ndstupu do vozidel hromadné dopravy. Signdini pds ma Sirku 0,8m, délku
minimdlné 1,5m, je vytvoren z presné definované a barevné konfrastni dlazby s vystupky dle
NV &. 163/2002 Sb.

Pokud nelze prechody nebo mista pro prechdzeni ze stavebné-technickych divodd nebo
provoznich podminek povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za bezpecné zfizuje se
pouze varovny pds.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pdsu s obrubnikem nizsim
nez 0,08m — prechody, mista pro prechdzeni, vyjezdy vedené pres chodnik, napf. u rodinnych



domkU nebo ze dvorl u domovnich blokd) jsou oznaceny tzv. varovnym pdsem. Varovny pds
ma Sitku 0,4m, a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle
NV &. 163/2002 Sb.

Vedeni a §itka signdinich a varovnych pdst se fidi ustanovenimi vyhldsky ¢. 398/2009 Sb.
Materidl pouzity pro hmatové Upravy (signdini a varovné pdsy) nesmi byt na komunikacich
pouZzity k jinym Uceldm. Hmatové prvky musi byt vidy hmatové a vizudiné konstrastni vici
svému okoli. Pozadavky na materidl pro hmatové prvky fesi nafizeni viddy ¢. 163/2002 Sb. a
technické navody TZUS 12.03.04 a7 06.

Napojeni chodniku a komunikace je feSeno bezbariérové. Chodnik md& v mistech pro
prechdzeni pres komunikaci snizeny obrubnik (max. 0,02m nad vozovkou).

Povrch chodniku musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. V mistech vykopu pro
obrubniky (u komunikace) bude doplnéna skladba konstrukce komunikace z asfaltobetonu.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby
Stavba neni zdrojem nebezpedi. Pri uzivdni stavby je nutné dodrzovat vyhl&sku &. 30/2001Sb.
v ndvaznosti na zékon &. 361/2000 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis soucasného stavu,

V soucasném stavu se v misté stavby chodniku, opérné zdi a rozsifeni komunikace nachdzi
zelené plocha a stavajici viezdy k RD.

b) popis navrzeného reseni.

1. Pozemni komunikace

Stavba chodniku se nachdzi v okrajové Cdasti obce Policnd podél stdvaijici mistni komunikace.
Pricny sklon je navrieny 2.0%, podélny sklon kopiruje pfilehlou mistni komunikaci. Chodnik
bude ze strany mistni komunikace osazen do silni¢nich obrubnikd 150/250/1000 a ze strany
z&staviby RD do obrubnikd 100/250/1000. Obrubniky budou uloZzeny do betonového loze. PIAn
chodniku bude hutnéna na 30,0MPa a bude pficné spddovand smérem k mistni komunikaci.
Chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové s Upravou pro nevidomé s varovnym pdsem.
Opérnd zed je navrzena v mistech nemoznosti vyspddovani piilehlych svahl. Je navrzena z
betonu ztuzeného oceli.

Podél chodniku je misty navrieno rozsifeni mistni komunikace z divodu nedostatecné Sitky
komunikace.

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Z&kladni parametry chodniku pro pési:

Délka chodniku - 467.22m

Sitka chodniku - 1.65m (konstruk&ni), 1.5m (poch{zi)
Plocha -791.8m2

Pricny sklon chodniku -2.0%

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:

- kategorie, Ifida, ndvrhova kategorie nebo funkcni skupina a typ pricného usporadani,
- paramelry a zdovoanény trasy,

- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiald, vysiedky bilance zemnich praci,

- vstupni udaje a zavery posouzeni navrhu zpoevnénych ploch.

Jednd se o chodnik uréeny pro pési.

Z&kladni parametry chodniku pro pési:

Délka chodniku - 467.22m
Sitka chodniku - 1.65m (konstrukeni), 1.5m (pochzi)
Plocha -791.8m2

Pricny sklon chodniku -2.0%



2. Mositni objekty a zdi

a) vycet objektu a zdi,

Pro zqjisténi stability prilehlych svahd navrzend opérnd zed z betonu ztuzeného oceli. Zed je
rozdélena do 6 Cd&sti. Celkovd délka opérné zdi je 139.89m. Opérnd zed bude plosné
zalozena. Z&klad zdi bude uloZzen na stérkopiskovy polstdr tl. 100mm.

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektu, zeiména zakladni udaje - rozoéti, délky, sitky,
projezani a prochozi prostory:

- Zaklaadni technické reseni a vybaveni,

- druhy konstrukci a jejich zdovoanéni,

- postup a technologie vystavby

Opérnd zed je rozdélena do 6 Cdsti v délkach - 18.7 + 43.0 + 2.43 + 2.52 + 39.44 + 33.8m. Vyska
opérné zdi nad prfilehlym chodnikem je max. 1.2m. Opérnd zed bude plosné zalozena na
Stérkopiskovém polstdri. Plan bude hutnéna na Edef2=30,0MPa.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

- stavebné technické reseni odvodneni, jeho charakteristiky a rozsah.

Stavba neprodukuje odpady. Povrchovd voda bude odvddéna pomoci podélného a
pficného sklonu do 13 nové navrzenych ulicnich vpusti. Ulicni vpusti budou napojeny na
stdvaijici desfovou kanalizaci vedenou pod chodnikem.

Vypocet desfovych vod z nové navrzeného chodniku:
(vypocet je proveden dle CSN 75 6101)

Ve vypoctu je uvazovdano:

- nové navrzend odvodniovand plocha chodniku, vE. dl. viezd Ss=791.8m2
- intenzita 15-ti minutového desté v dané lokalité qgs =157 1/s.ha
- souCinitel odtoku ¢y =0,8

- ro¢ni srdzkovy Uhrn h = 800 mm/m2.rok.

- ostatni hodnoty - viz vyse uvedeny predpis

Q=qgsxPxSs=157x104x0,8x791.8=9.941/s
Qrok =Ssxh =791.8x0,800 = 633.44 m3/rok

Vypoctovy pritok destovych vod -9.941/s
Roc&ni mnozstvi desfovych vod - 633.44 m3/rok

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
a) zakladni Udaje (délka, pricné usporadani, skiony),
Nereseno.

b) technické vybaveni tunelu,
Nerfeseno.

c) navizend technologie vystavby,
Nereseno.

d) principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a poZami bezpecnost.
Nereseno.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

- navizend zarizeni, kterd jsou soucdsti pozemni komunikace a jejich umisteni, rozsah a
vybaveni.

Nejsou.



é. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytng bezpecnostni zarizen,
Nejsou.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svéteiné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,
Nejsou.

c) vereiné osvéeltieni,
Nereseno.

d) ochrany proti vniku voiné Zijicich ZivocichU na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,
Nereseno.

e) clony a sité proti osinéni.
Nejsou.

7. Objekty ostatnich skupin objekfu
a) vycet objektu,
Nereseno.

b) zakladni charakteristiky,
Nereseno.

c) souvisejici zarizeni a vybaveni,
Nereseno.

d) fechnické reseni,
Nereseno.

e) postup a technologie vystavby.
Nereseno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Technickd a technologickd zafizeni nejsou.

B.2.8 Zasady pozdrné bezpeénostniho feseni
1) Rozdéleni stavby do pozdrnich UsekU
Stavba vzhledem ke svému charakteru neni clenéna do pozdarnich Usekd.

2) Vypocet pozdrniho rizika a stanoveni stupné pozdrni bezpecnosti stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

3) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobkd véetné pozadavkd na
zvyseni pozdrni odolnosti stavebnich konstrukci
Vzhledem k charakteru stavby neni posuzovdno.

4) Zhodnoceni evakuace osob vCetné vyhodnoceni Unikovych cest
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba neovliviiuje evakuaci osob Ci Unikové
cesty jinych staveb i stavebnich objektU.

5) Zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozdrné nebezpecného prostoru
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.



6) Zaijisténi potfebného mnozstvi pozdrni vody, popf. jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich
i vnéjsich odbérnych mist

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Zdrojem pozdrni vody jsou stavajici podzemni
hydranty v lokalité. Tyto nejsou stavbou dotceny.

7) Zhodnoceni moznosti provedeni pozdrniho zdsahu (pfistupové komunikace, zdsahové
cesty)

Prijezdové a pristupové komunikace pro prijezd vozidel pozdrni techniky jsou stdvaijici.
Stavbou nedojde k jejich zUzeni.

8) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd potrubi VIT zafizeni)
V rdmci stavby nejsou takovd zafizeni.

9) Posouzeni poZzadavk( na zabezpeceni stavby pozdrné bezpecnostnim zafizenim
Vzhledem k typu stavby nejsou pozadovdna takovad zafizeni.

10) Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych bezpecnostnich znacek a tabulek
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

11) Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych bezpednostnich znacek a tabulek
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.9 l]spora energie a tepelnd ochrana
Nereseno.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
Pro danou stavbu jsou uvedené pozadavky bezpfedmétné. Stavba svym provozem nemd
vliv na vibrace, hluk, prasnost apod v okoli.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi 0&inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi,

Zqjisténi proti radonu neni vyzadovdno. Nejednd se o obytny objekt a nepredpokiddd se
dlouhodobéjsi pobyt osob.

b) ochrana pred bluanymi proudly,
Nesouvisi se stavebnim zdmérem, v okoli nejsou zndmy z&ddné bludné proudy.

c) ochrana pred fechnickou seizmicifou,

Nesouvisi se stavebnim zdmérem. Stavba se nenachdzi v poddolovaném ani v seizmickém
Uuzemi.

d) ochrana pred hlukem,

Stavba neni zdrojem hluku.

e) protipovodriovd opatien,
Stavba se nenachdzi v z&topovém Uzemi.

f) ostaini UCinky - viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nesouvisi se stavebnim zadmérem.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrasfruktury,
Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Nereseno.



B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reseni vcelne bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Chodnik je na zac¢datku a na konci Useku napojen na stavajici mistni komunikaci. V. misté
napojeni chodniku na komunikaci a v misté vjezdd k RD bude snizen obrubnik na 0.02m nad
niveletu komunikace. V mist& n&stupl a v misté viezdd budou ziizeny varovné pdsy Sitky 0.4m.
Obrubnik vedeny podél RD bude osazeny 0.06m nad niveletu chodniku a bude slouzit jako
vodici linie. MaximdlIni pficny sklon je navrzen 2.0%.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Chodnik je soubé&zny se stavajici mistni komunikaci.

c) doprava v klidu,
Nereseno.

d) pesi a cyklistické stezky.
Jednd se o chodnik pro pési. Chodnik je soubézny se stdvajici mistni komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Oprav

a) terénni upravy,

Do vegetace nebude ndmifesenym z&dmérem zasahovdno. Terénni Upravy budou spocivat v
zahrnutim vytvorenych ryh v zeminé ponechanou ornici a travnim osetim.

b) pouzité vegetacni prvky,
Travni oseti.

c) biotechnickad, protierozni opatieni.
Nejsou.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) viiv na Zivolni prostiedi - ovzadusi, hluk, voda, odpady a puda,

Ovzdusi:
Navrhovand stavba véetné svého zdzemi svym provozem nebude znecisfovat ovzdusi.

HIuk:
Stavba neni zdrojem hluku.

Voda:
Povrchovd voda bude odvddéna pomoci podéliného a pficného sklonu do 13 nové
navrzenych uli¢nich vpusti. Uli¢ni vpusti budou napojeny na stdvaijici destovou kanalizaci.

Odpady:

Nakldddni s odpady musi odpovidat ndsledujicim predpisim:

z&kon ¢€.185/2001 Sb., Zdkon o odpadech

vyhldska 93/2016 Sb., o katalogu odpadui

vyhl&ska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady

V souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. jsou v této zprdvé uvedené ndroky na likvidaci
odpady.

V pripadé vzniku odpadu je pak nezbytné naklddat s odpadem dle uvedenych predpisd. Ze
z&kona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo pravnickd osoba, pfi jejiz Cinnosti odpad
vznik& nebo odbornd firma smluvné zavdzand k likvidaci odpadu.

Puvodce odpady je mimo jine dle § 16 zakona o odpadech povinen:
- odpady zarazovat podle druhu a kategorii,
- zajjistit prednostni vyuziti odpadu’ v souladu s § 9a zakona o odpadech,



- overovat nebezpeche viastnosti odpady podle § 6 odst. 4 zakona o odpadech a nakladat
s nimi podle jejich skutechych viastnosti,
- zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

Kazdy ma pri své cinnosti nebo v rozsahu sve pusobnosti povinnost predchazet vzniku
odpadyu, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeche viastnosti; odpady, jejichz vzniku nelze
zabranit, musi byt vyuzity, pripadne odstraneny zpusobem, ktery neohrozuje lidske zdravi a
Zivotni prostredi a ktery je v souladu se zakonem o odpadech a se zvlastnimi pravnimi
predpisy (§ 10 odst. 1 zakona o odpadech). Archivovat po dobu stanovenou zakonem a
provadecim pravnim predpisem.

Odpady mohou byt predany pouze osobe opravnene k prevzeti techto odpadu do sveho
vlastnictvi.

Bez prokazatelneho souladu se zakonem o odpadech nesmi byt zadne odpady vyuzivany.
Puvodce odpadu je odpovedny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
odstranenhi, pokud toto zaijistuje sam jako opravnena osoba, nebo do doby jejich prevedeni
do vlastnictvi osobe opravnene kjejich prevzeti dle §12 odst. 3 zakona o odpadech.

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a
zhotovitele na doddvku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat
odpady, vznikadijici jeho cinnosti.

Zhotovitel dila musi bé&hem stavebnich praci zajistit kontrolu prdce a Udrzby stavebnich
mechanism( stim, Ze pokud dojde kuUniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nddoby pfip. kontejneru,
vyvést na prislusnou sklddku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby
vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provést vyhodnoceni.

Vrémci zafizeni stavenisté bude zagijistén proctor a podminky pro shromazdovdni jednotlivych
druh¥ odpadu.

Pfehled druhU odpadu, které se na stavbé vyskytnou:

O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpady
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpelnych odpadi

17 STAVEBN| A DEMOLICNi ODPADY

1701 01 Beton O
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O
17 04 05 Zelezo a ocel @)
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 @)

b) viiv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdainych stromd, ochrana rostin a
Zivocichy, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Ochrana drevin:

Stdavaijici, neménné

Ochrana pamatnych stromU:
V dosahu stavenisté se zadné pamdtné stromy nevyskytuji

Ochrana rostlin a Zivoc&ich:
Nesouvisi se stavebnim zdmérem



Ekologické funkce a vazby v krajiné:
Nesouvisi se stavebnim zadmérem

c) viiv na soustavu chranénych vzemi Natura 2000,
Nesouvisi se stavebnim zdmérem

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zdaméru na Zivorni
prostied, je-li podkladem,
BUDE DOPLNENO.

e)v piipadé zameérd spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni
paramelry zousobu napinéni zavery o nejlepsich dostupnych technikdch nebo infegrované
povoleni, bylo-li vydano,

Nesouvisi s timto stavebnim z&dmérem

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisu.
7&dnd ochrannd a bezpecnostni pdsma si stavebni zdmér nevyzadd

B.7 Ochrana obyvatelstva
Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou spinény zdkladni pozadavky na situovani a stavebni
feseni stavby. Z&ddné zvldstni pozadavky zde nejsou kladeny.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technickd zprava

a) potreby a spoitfeby rozhoqujicich médii a hmol, jejich zajisteni,

- voda - charakter praci nevyzaduje trvalé pfipojeni na vodovodni fad. V pripadé potreby
bude po konzultaci s majitelem vodovodniho fadu provedeno napojeni na stavajici vodovod
(v misté stavajiciho hydrantu) pres provizorni vodomeér.

- el. energie - stavenidtni rozvadéc bude po dobu provddéni stavby pripojen pouze v misté,
kde bude umisténa bunka pro stavbyvedoucino. Napojeni bude provedeno na stévajici
rozvod NN provizornim napojenim. PoZzadavek na pfipojeni bude v pfipadé potreby
projedndn dodavatelem stavby pred realizaci.

Ostatni druhy energii nebudou pfi stavebnich pracich vyuzivdny.

b) odvoadnéni staveniste,
Stavenisté bude odvodnéno pochi podélného a pficného sklonu do stévaijicich uli¢nich
vpusti a stavajicich piicnych Zlabd. Cdast povrchovych vod bude vsakovat.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastruktury,
Pristup na stavenisté je ze stdvaijici mistni komunikace.

d) viiv provadéeni stavby na okoini stavby a pozemky,
Pristupy k jednotlivym RD musi byt po dobu vystavby zachovdny. V pfipadé omezeni pristupu
je povinen dodavatel stavby o tomto upozornit maijitele a omezeni si s nim odsouhlasit.

e) ochrana okoli staveniste a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Ochrana okoli stavenisté:

Stavenisté bude v dobé vystavby oznaceno viditelnymi sdélenimi o zdkazu vstupu. Pripadné
jdmy a ryhy budou zabezpeceny dfevénym hrazenim. Stavenisté je zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob.

Pfijezd ndkladnich vozidel a strojd na stavenisté bude po dohodé s obci predem ohldsen pro
zaijisténi bezproblémového prijezdu obci.

PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin:



Pozadavky na kdceni dfevin nejsou. Asanace - spocivaji v Upravé prilehlého vysvahovdani -
doplnéni ornici a zatravnénim.

f) maximdini docasné a frvalé zabory pro staveniste,
Obvod stavenisté vychdzi z potfeby stavby pro realizaci stavebnich praci. Stavba je
realizovéna na ndsledujicich pozemcich - parceldch:

p.¢. 1982/6 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poliénd
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.¢. 2013 Obec Poliénq, €. p. 144, 75701 Poli¢na
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha
p.C.414/2 SJM Kfiz Josef a Kfizova Alena Mgr., Palackého 1986/74, 74101 Novy lJi¢in

druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pUdni fond

p.¢. 412/5 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poliénda
druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pUdni fond

p.€. 2016/1 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.¢. 381/10 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poliénda
zpUsob vyuZiti - neplodnd pUda
druh pozemku - ostatni plocha

Parcely jsou v KU Policna.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi frasy,
Nejsou, jednd se o stavbu nového chodniku.

h) maximdini produkovand mnoZstvi a druhy odpado a emisi pii vystavbé, jefich likvidace,
Nakldddni s odpady musi odpovidat ndsledujicim predpisim:

zA&kon &.185/2001 Sb., Z&kon o odpadech

vyhl&ska 93/2016 Sb., o katalogu odpadi

vyhl&ska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady

V souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. jsou v této zprdvé uvedené ndroky na likvidaci
odpady.

V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné naklddat s odpadem dle uvedenych predpisy. Ze
zdkona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo pravnickd osoba, pfi jejiz Cinnosti odpad
vznik& nebo odbornd firma smluvné zavdzand k likvidaci odpadu.

Puvodce odpady je mimo jine dle § 16 zakona o odpadech povinen:

- odpady zarazovat podle druhu a kategorii,

- zajistit prednostni vyuziti odpadu’ v souladu s § 9a zakona o odpadech,

- overovat nebezpeche viastnosti odpady podle § 6 odst. 4 zakona o odpadech a nakladat
s nimi podle jejich skutechych viastnosti,

- zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,



Kazdy ma pri sve cinnosti nebo v rozsahu sve pusobnosti povinnost predchazet vzniku
odpadyu, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeche viastnosti; odpady, jejichz vzniku nelze
zabranit, musi byt vyuzity, pripadne odstraneny zpusobem, ktery neohrozuje lidske zdravi a
Zivotni prostredi a ktery je v souladu se zakonem o odpadech a se zviastnimi pravnimi
predpisy (§ 10 odst. 1 zakona o odpadech). Archivovat po dobu stanovenou zakonem a
provadecim pravnim predpisem.

Odpady mohou byt predany pouze osobe opravnene k prevzeti techto odpadu do sveho
vlastnictvi.

Bez prokazatelneho souladu se zakonem o odpadech nesmi byt zadne odpady vyuzivany.
Puvodce odpadu je odpovedny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
odstranenhi, pokud toto zajistuje sam jako opravnena osoba, nebo do doby jejich prevedeni
do vlastnictvi osobe opravnene kjejich prevzeti dle §12 odst. 3 zakona o odpadech.

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a
zhotovitele na doddvku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat
odpady, vznikadijici jeho cinnosti.

Zhotovitel dila musi b&hem stavebnich praci zajistit kontrolu prdce a Udrzby stavebnich
mechanism0 stim, Ze pokud dojde kuUniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nddoby pfip. kontejneru,
vyvést na prislusnou sklddku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby
vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provést vyhodnoceni.

Vramci zafizeni stavenisté bude zagijistén proctor a podminky pro shromazdovdni jednotlivych
druh¥ odpadu.

Prehled druh( odpadu, které se na stavbé vyskytnou:

O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadd
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpelnych odpadi
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17 01 01 Beton O
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O
17 04 05 Zelezo a ocel @)
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Ornice:
V rdmci stavby bude provedeno odebrdni ornice v tl. 150mm o objemu cca 165.6m3.

Odkopdavka zeminy:
V rédmci stavby budou provedeny odkopdvky o objemu cca 417.3m3.

S vykopovymi pracemi souvisi manipulace a deponovdni ornice a zeminy. Pfisun zeminy ani
ornice neni uvazovdan, bilance postacuji pro dostatecné terénni Upravy a kvalitni rozprostreni
ornice v dostatecné mocnosti vrstev.

Vykopek zeminy ze zemnich praci bude opétovné pouZit na zdhoz, prebytek bude
deponovdn na urcenou sklddku. Trvalé deponie a mezideponie jsou uvazovdny na pozemku
investora. Ornice se v misté stavby shrne a bude deponovdna na stavenisti, ddle pak bude
vyuZita pfi zahradnich Upravdéch.



Jf) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Stavba nemd negativni viiv na zZivotni prostfedi. Pracovnici pfi realizaci stavby jsou povinni
zajjistit ochranu Zivotniho prostredi, se zamérenim na Unik ropnych Iatek.

Projekt stavby je zpracovan tak, Ze respektuje piislusné zakony, vyhldsky a CSN, pripadné
souvisejici predpisy.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenists,

Stavebni mechanismy pouzivané na stavbé musi byt zabezpe&eny proti mozné manipulaci
cizimi osobami.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespon zauceni v daném oboru.
Viichni pracovnici stavby musi byt proskoleni z bezpecnostnich predpisd a pravidelné
proskolovdni.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny obecné technické pozadavky zdkona o
pozemnich komunikacich ¢. 361/2000 Sb.

Pfi realizaci stavby jsou pracovnici povinni dodrzovat viechny profesni bezpecnostni predpisy
a ddle se musi fidit predpisy o bezpecnosti prace tykajici se provozu investora v misté stavby.
Vybaveni pracovnimi prosttedky provdadi zaméstnavatel.

V pfipadé béZného Urazu bude poskytnuta prvni pomoc pfimo na stavenisti. Pro tyto Ucely
musi byt na stavbé [ékdrnicka. TéZSi Urazy budou po poskytnuti prvni pomoci odetfeny na
nejbliziim zdravotnim stfedisku. Tézké Urazy budou prenechdny k oetieni privolané
z&chranné sluzbé.

Pfed zahdjenim praci musi zhotovitel ve spoluprdci se zadavatelem posoudit moznd rizika
vedouci k pracovnim UrazOm a navrhnout opatifeni vedouci k minimalizaci téchto rizik.
Ndsledné sezndmit pracovniky s t&€mito riziky véetné navrzenych opatfeni. Pracovnici musi byt
sezndmeni s pristupovymi cestami k stavenisti a s vytyCenim stavenisté.

K pfeddni stavenisté prizve investor viechny zainteresované firmy a organizace, které se
vyjadfi souhlasem s napojenim stavby na zdroje a energie, k pfijezdovym trasédm a
k pouzivanym prostordm a plochdm.

Po ukonceni praci provede dodavatel stavebnich praci Uklid stavenisté a jeho okoli uvede
do pUvodniho stavu, a to k terminu odevzddni stavby.

Pracovni doba v pribéhu realizace stavebnich Uprav se predpoklddd od Sesti hodin rdno
maximdliné do 17 hodin s tim, Zze pracovnici budou na misto stavby dovdzeni doddvkovymi
vozy nebo mikrobusy zhotovitele z mista jeho sidla, kde bude zgjisténa nezbytnd hygiena
v podobé fadnych Saten a umyvdren pro zaméstnance.

PIAdn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti vypracuje vybrany dodavatel ve
spoluprdci sinvestorem pred zahdjenim c&innosti v souladu s oboustranné schvdlenym
harmonogramem.

Pfi provddéni praci musi byt dodrzeny bezpecnostni predpisy a vyhldsky. Jednd se zejména:

- Z&kon €. 309/2006 Sb.

- Nafizeni viaddy ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
prdci na pracovisti s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vliady &. 101/2005 Sb., o podrobnéj§ich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- Nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivdni strojd, technickych zafizeni, pfistrojo a ndradi

- Nafizeni viaddy &. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancy pfi
prdci, ve znéni nafizeni viady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni viddy ¢. 441/2004 Sb.

Prdce mohou byt provéadény pouze odbornou firmou, oprdvnénou k podnikdni dle zvld&stnich
predpist k provadéni stavebnich a montdznich prdci jako pfedmétu své &innosti. Viechny
pouzité vyrobky pro stavbu musi splfovat pozadavky ust. § 47 stavebniho z&dkona a musi byt
doloZeny doklady dle zdkona ¢&. 22/97 Sb. vplatném znéni a predpis0 souvisejicich.
Dodavatel pfi preddni dokoncené stavby je povinen predat stavebnikovi doklady o
vysledcich predepsanych zkousek a méfeni, o zpUsobilosti provoznich zafizeni k plynulému a
bezpednému provozu, doklady o ovéfeni pozadovanych viastnosti vyrobkU, pfipadné dalsi
doklady predepsané zvld&stnimi predpisy.



Pfeddni stavenisté dodavateli stavby bude investorem provedeno v terminech dohodnutych
ve smlouveé o dilo. Ve smyslu platnych vyhl&dsek predd investor stavenisté vyssimu dodavateli
stavby.

1) Upravy pro bezbarierove uzivani vystavbou dofcenych staveb,
Upravy pro bezbariérové uzivani staveb nejsou dotceny.

m) zasadly pro dopravni inZenyrskd opatreni,
V rdmci fesené stavby je nutné odpovidajicim zpUsobem oznadit mista stavenisté. Pro
oznaceni mista stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni znaceni.

n) stanoveni specidinich podminek pro provddéni stavby - reSeni dopravy behem vystavby,
napriklad prepravni a pristupoveé frasy, zvidsini uzivani pozemni komunikace, uvzavirky, objizaky
a vwiluky, opatieni proti Ucinkum vnéjsiho prostieds pri vystavbé apod.,

Stavba chodniku bude redalizovéna za provozu. Provoz bude omezen, podél komunikace
bude osazeno provizorni dopravni znaceni dle TP 66. Stavbu je mozno realizovat po 50.0m
Usecich.

o) zarizeni stavenisté s vyznacenim viezau,

- pro pfipadné umisténi zafizeni stavenisté, sklddky materidlu a zeminy budou pouzity
pozemky ve vlastnictvi obce Policnd. Jejich poloha bude pred realizaci odsouhlasena
z4stupcem investora.

- objekty a zafizeni stavenisté budou budovdny jako provizorni. Jednd se o umisténi bunky pro
kanceldf, prenosného socidinino zafizeni (chemické WC). MnoZstvi skladd a bunék pro
kanceldre bude upresnéno jednotlivymi dodavateli stavby nebo nebudou pouzity vzhledem
k malému rozsahu stavby.

- dodavatel stavby predloZi investorovi upravené ZOV v zdvislosti na dobé provadéni,
pouzitych mechanizm( pfi vystavbé, poctu pracovnikl a pfipadné poZzadavky na jednotlivé
energie.

p) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

Dodavatelem stavby bude vypracovdn harmonogram stavby. Dodavatel stavby upresni
postup vystavby sinvestorem a zpracuje postup praci sohledem na dodavatelsko-
odbératelské vztahy a konkrétni podminky.

B.8.2 Vykresy
B.8.2.1 PREHLEDNA SITUACE - viz. samostatny vykres
B8.2.2 SITUACE — STAVENISTE A PROVADENI STAVBY - viz. samostatny vykres

B.8.3 Harmonogram vystavby

Dodavatelem stavby bude vypracovdn harmonogram stavby. Dodavatel stavby upfesni
postup vystavby sinvestorem a zpracuje postup praci sohledem na dodavatelsko-
odbératelské vztahy a konkrétni podminky.

B.8.4 Schéma stavebnich postupu
Tato stavba nevyzaduje zddné specidini postupy, jednd se o stavbu jednoduchou.

Stavba bude provddéna takto:

1. Pfeddni stavenisté — preddni stavby, zdsah do okolniho terénu, vytyceni inzenyrskych siti

2. Zemni préce — provizorni dopravni znaceni, odebrdni ornice a zeminy, frézovani povrchu
komunikace, odstranéni stavaijicich konstrukénich vrstev komunikace, hutnéni, spddovani
pldné

3. Odvodnéni - osazeni ulicnich vpusti a jejich napojeni na stdvaijici kanalizaci, osazeni
pricnych odvodriovacich ZlabU



4. Opérnd zed - hutnéni, spddovdni pldné, bednéni, vyztuze, betondz, odvodnéni opérné zdi,
z4sypy

5. Chodnik - hutnéni, spddovani pldné, osazeni obrubnikd, polozeni konstrukEnich vrstev,
pokladka zadmkové dlazby,

6. Rozsifeni komunikace - hutnéni, spddovdni pldné, polozeni konstruk&nich vrstev, poklddka
obrusné vrstvy komunikace

7. Dokoncuijici prédce — uvedeni terénu do pUvodniho stavu, Uklid stavenisté, preddni stavby,
kolaudace

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Ornice:
V rédmci stavby bude provedeno odebrdni ornice v tl. 150mm o objemu cca 165.6m3.

Odkopdavka zeminy:
V rédmci stavby budou provedeny odkopdvky o objemu cca 417.3m3.

S vykopovymi pracemi souvisi manipulace a deponovdni ornice a zeminy. Pfisun zeminy ani
ornice neni uvazovdn, bilance postacuji pro dostatec&né terénni Upravy a kvalitni rozprostreni
ornice v dostatecné mocnosti vrstev.

Vykopek zeminy ze zemnich praci bude opétovné pouZit na zdhoz, prebytek bude
deponovdn na urcenou sklddku. Trvalé deponie a mezideponie jsou uvazovdny na pozemku
investora. Ornice se v misté stavby shrne a bude deponovdna na stavenisti, ddle pak bude
vyuzita pfi zahradnich Upravdach.

Demolice asfaltobetonu:

V rédmci stavby bude provedeno frézovdni asfaltového povrchu siinice v 11.50mm v ploSe cca
213.9m2, odfrézovany materidl bude odvezen a ulozen na skiddce. Ddle bude provedeno
odstranéni stavaijici vrstvy asfaltobetonu v 1.100mm o objemu cca 11.4m3. Tento materidl
bude odvezen a ulozen na skiddce.

Demolice konstruk&nich vrstev z kameniva:
Vrdmci stavby bude provedeno odstranéni stdvajicich konstruk&nich vrstev komunikace
v 1.300mm o objemu cca 34.1m3. Tento materidl bude odvezen a uloZzen na skliddce.

B.9 Celkové vodohospoddiské feseni
Neni obsahem této stavby.

Ve Valadske Mezifici 02/2018 Ing. Dybal Jaromir



