
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k dokumentaci pro vydání společného povolení 
 
 
 

 
 
Název stavby                   : Prodloužení splaškové kanalizace 
  Poličná – Kotlina 2  
 
   
Místo stavby : Poličná 
 
Stupeň dokumentace        : Dokumentace pro vydání společného povolení 
 
 
Investor : Obec Poličná 

  Poličná 144, 757 01 Poličná 
   
 
 
 
 
Vypracoval : Ing. Iva Šramotová 
 
Zodpovědný projektant  : Ing. Ivo Hradil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí        Počet stran : 5 
v lednu 2020        Arch.číslo  : 2019.101-2/6 



 

 - 2 -          2019.101-2/6 

1. Úvod 
 

 Připravovaná stavba „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná-Kotlina 2“ se nachází v 
západním okraji města Valašské Meziříčí, místní části Poličná. . Jedná se o svažité území 
v katastrálním území Poličná, kterým protéká bezejmenný potok ústící do řeky Vsetínská Bečva. 

Stavba je navržena v zatravnění a zpevněných plochách. 
 
 

2. Základní údaje o stavbě 
  

Jedná se o stavbu prodloužení kanalizačního sběrače „S2“, „S2a“ a „S2b“ ve městě 
Valašské Meziříčí, Poličná - Kotlina. Po dokončení stavby bude tato sloužit k odkanalizování 
jednotlivých nemovitostí a odvedení splaškových odpadních vod z dané oblasti. 

 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. 
Stavba se nachází v záplavovém území Vsetínské Bečvy.  
Stavba se nenachází v oblasti nebezpečí sesuvu půdy, na poddolovaném území ani 

v seizmické oblasti. 
Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani odtokové poměry 

v území. 
 
 

3. Výchozí podklady 
 

Pro zpracování dokumentace bylo použito následujících podkladů: 
 

 - státní mapa odvozená v měřítku 1:25 000 
- snímek mapy KN v měřítku 1:1200 

 - zaměření dotčeného území v měřítku 1:500  
 - platné ČSN a související předpisy 
 - zákres inženýrských sítí z podkladů jednotlivých správců 
  
 

4. Situační zaměření a vytýčení stavby 
 

 Vytýčení trasy prodloužení splaškové kanalizace je provedeno pomocí souřadnic 
jednotlivých lomových bodů v souřadném systému JTSK viz příloha 2/13 – D8. Vytyčovací prvky.  
 
 

5. Popis technického řešení 
 

Jedná se o stavbu prodloužení kanalizačního sběrače „S2“, „S2a“ a „S2b“ z PP-MD DN 250 
v celkové délce 246,60 m a z potrubí PE100 RC+DOQ, Wavin TS, SDR 11, DN 250 mm, D x t = 
280 x 25,4 mm v délce 102,0 m, na kterém budou osazeny betonové prefabrikované revizní šachtice 
Ø 1000 mm. Společně s kanalizačními odbočeními k jednotlivým odkanalizovaným nemovitostem.  

V celé trase je splašková kanalizace i jednotlivá odbočení navržena jako podzemní, vedena 
v zatravnění a ve zpevněném povrchu. Na stávající betonovou kanalizaci DN 300 je sběrač „S2“ 
napojen v šachtě Š1 DN 1000. Od místa napojení je kanalizační sběrač S2 veden západním směrem 
v zatravnění, v šachtě Š6 se stáčí severním směrem a dále je veden ve zpevněném povrchu. Na trase 
kanalizačního sběrače „S2“ je osazeno 8 ks prefabrikovaných revizních šachtic DN 1000 mm.   

Z důvodu stávajícího členění terénu bude kanalizační sběrač S2 v úseku mezi revizními 
šachtami Š4 a Š5 proveden metodou řízeného horizontálního vrtání, řízeným protlakem P1, 
z potrubí PE100 RC+DOQ, Wavin TS, SDR 11, DN 250 mm, D x t = 280 x 25,4 mm v celkové 
délce 102,0 m. Protlak P1 bude proveden ze startovací jámy o rozměrech 6,0 x 3,0 m a bude 
ukončen v prostoru koncové jámy o rozměrech 3,0 x 3,0 m. 

Sběrač S2a se na sběrač S2 napojuje v šachtě Š6 a je veden jihozápadním směrem okolo 
nemovitosti, kterou odkanalizovává. 

Sběrač S2b je na sběrač S2 napojen v šachtě Š7 a je veden severovýchodním směrem ve 
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štěrkové cestě. 
 

Revizní šachtice 

 

Prefabrikovaná revizní šachtice: Na trase kanalizačního sběrače „S“ budou osazeny typové 
revizní prefabrikované šachtice DN 1000 s monolitickým dnem, s kruhovými kanalizačními 
skružemi DN 1000 a přechodovou skruží DN 1000/600. Součástí výroby prefabrikátů šachtic je i 
osazení vidlicových a kapsových stupadel zabezpečujících vstup do šachtice. Šachtice bude 
provedena podle DIN 4034, část 1 s tloušťkou stěn 120 mm. Do šachtového dna bude ve výrobě 
osazena šachtová vložka pro použité trubní materiály.  

 
Navržená výška revizní šachtice bude dorovnána pomocí betonových vyrovnávacích 

prstenců. Těsnost revizní šachtice bude zabezpečena osazením pryžových těsnících kroužků, 
navlečených na pero jednotlivých prefabrikátů.  

Zakrytí prefabrikované revizní šachtice v komunikaci či zpevněném povrchu bude 
provedeno pomocí poklopu z litiny DN 600 únosnosti 40,0 tun–tř. D 400, bez větracích otvorů. 
Poklop bude opatřen polyetylénovým kroužkem. 

Mimo komunikace v nezpevněném a zatravněném povrchu bude použit litinový kanalizační 
poklop s odvětráním únosnosti 12,5 t-tř. B 125. 

Provedení šachtic je patrné z výkresu č. 2/8.1 - D3. Revizní šachta – typ 1. 

 
Plastová revizní šachtice: 

Na odbočení kanalizačního sběrače O3 bude osazena plastová revizní šachtice Š14 DN 400. 
Provedení šachtice je patrné z výkresu č. 2/8.2 – D3. Revizní šachta – typ 2. 

 

Kanalizační potrubí 

 

Kanalizační potrubí prodlužovaného sběrače je navrženo z PP DN 250 v celkové délce 
348,60 m. Potrubí bude uloženo do otevřené výkopové rýhy šířky 1,1 m. Stěny rýhy jsou navrženy 
svislé, pažené příložným pažením. Potrubí bude uloženo na pískové lože tloušťky 0,15 m a 
opatřeno pískovým obsypem do výše 0,3 m nad vrchol trub. Pro zásyp rýhy bude použita zemina z 
výkopu se zrnem maximální velikosti 30 mm. Oblast nad potrubím nesmí být hutněna. Způsob 
ukládání potrubí musí odpovídat technologickému postupu výrobce trub. Kanalizační potrubí bude 
vedeno v rostlém terénu. Před zasypáním kanalizačního potrubí je nutno provést zkoušku 
vodotěsnosti podle ČSN 75 6909.  

 
Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu. 
Navržené materiály vyhoví statickým a dynamickým účinkům okolí na kanalizační potrubí. 
Uložení kanalizačního potrubí viz. výkres č. 2/7 – D2. Podélný profil.  

 

TH ukazatele: 
 - Kanalizace z PP-MD potrubí DN 250 mm, SN 10  246,60 m 
 - Kanalizace z potrubí PE100 RC+DOQ DN 250 mm    102,0 m 
 - Kanalizační odbočení z PP potrubí DN 150 mm, SN 10    76,50 m 
 - Kanalizační přípojky z PVC potrubí DN 150 mm    130,1 m 
 - Revizní šachta betonová – prefabrikovaná, DN 1000 mm         13 ks 
 - Revizní šachta plastová DN 400 mm              1 ks 
 - Litinový poklop DN 600 mm         13 ks 
 - Litinový poklop DN 400 mm                 1 ks 
 - zřízení startovací a koncové jámy pro protlak      27,0 m2 
 - oprava povrchu místní komunikace – živičný povrch      10,0 m2 
 - oprava povrchu místní komunikace – štěrk      74,0 m2 
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6. Zemní práce 
 

  Před zahájením zemních prací je investor povinen zabezpečit vytýčení veškerých 
podzemních a nadzemních překážek, ověřit úplnost jejich zakreslení v projektové dokumentaci, 
popřípadě zabezpečit jejich dokreslení do projektové dokumentace. 
 Zemní práce budou provedeny strojně, v místě křížení podzemních překážek ručně, 
v zemině 3. a 4. třídy těžitelnosti, podél sloupů elektrického vedení a v místech křížení a souběhu s 
podzemními překážkami bude proveden ruční výkop. Před zahájením výkopových prací bude v 
zatravněných částech trasy sejmuta ornice a podornice. Po ukončení zásypu bude povrch uveden do 
původního stavu včetně rozprostření ornice.  
 
 

Výkopová rýha se svislými stěnami bude pažena příložným pažením. Výkopek bude 
ukládán vedle výkopové rýhy a bude použit pro zpětný hutněný zásyp s max. zrnem 30 mm. 
Přebytečný výkopek bude použit k zasypání jímky a k dorovnání zeminy na pozemku investora. 

Povrch na pozemcích dotčených stavbou bude uveden do původního stavu s rozprostřením 
ornice a zapravením zpevněných povrchů. 

 
 

7. Podzemní překážky 
 

 Podzemní překážky známé projektantovi jsou zakresleny v situaci stavby. Obecně technické 
požadavky na výstavbu vodních děl-kanalizace podle vyhlášky č. 590/2002 Sb. byly v PD 
dodrženy. V prostoru výstavby je nezbytné respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských 
sítí dle příslušných ČSN a podmínek jejich správců. Při souběhu a křížení musí být dodrženy 
minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
 

 Ochranná pásma: viz. Souhrnná technická zpráva str. 6, 7. 
 
 

8. Odborný odhad množství splaškových vod: 
 

 Je proveden podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
 

Výpočet pro napojení 8 RD:               28 EO 
 

- průměrné denní množství   Q
p 

= PEO x 100 l/ob/den = 28 x 100 = 2800 l/den  

 - maximální denní množství  Q
m 

= Q
p 

x k
d 

 = 2800 x 1,4 = 3920 l/den = 0,045 l/s 

 - maximální hodinové množství  Q
h 

= Q
p 

x k
h
/24 = 2800x7,5/24 = 875 l/hod = 0,24 l/s 

 - měsíční množství   Q
měs

 = Q
p 

x 31 = 2800 x 31 = 86,8 m3/měs 

- roční množství   Q
r
 = Q

p 
x 365 = 2800 x 365 = 1022,0 m3/rok 

 
 

9. Vliv stavby na okolí 
 

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na zdraví osob. Projektovaná stavba je stavbou 
ekologickou, jejíž realizace bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, kulturu bydlení a zlepšení 
hygienických podmínek v dotčené lokalitě. 

 
Stavba naruší a ztíží přístup na okolní pozemky jen v malé míře, a to v době výstavby 

prodloužení kanalizačního sběrače, zvýšeným provozem na okolních místních komunikacích. 
Negativní účinky na okolí stavby budou pouze během výstavby, avšak pouze běžným způsobem při 
provádění staveb. K minimalizaci těchto negativních účinků musí přispět svou činností stavební 
dozor investora. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního stavu. 
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10. Předpokládaná doba výstavby 
 

Lhůta výstavby bude odvislá od postupu prací na stavbě, která bude zajišťována jediným 
nebo více zhotoviteli. Předpokládaná doba výstavby pro stavbu prodloužení kanalizačního sběrače 
je 1 měsíc. Tato lhůta bude upřesněna po projednání investora a dodavatele stavby smluvním 
vztahem. Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2021. Dílčí termíny vztahující se zejména k 
práci spojené se zásahem do veřejného zájmu budou v předstihu oznámeny a projednány na 
patřičném úřadě (dotčeném subjektu). 

 

Navrhovaný postup výstavby je následující: 

 

- vytýčení stávajících inženýrských sítí a hranic ochranných pásem a staveniště  
- sejmutí ornice na zemědělských pozemcích určených pro výstavbu  

 - provedení výkopu 
 - ověření polohy a hloubky uložení inženýrských sítí a provedení jejich zajištění 

 - provedení zemních prací a osazení šachet  
 - napojení kanalizačního potrubí, provedení zkoušky vodotěsnosti potrubí 

- zasypání rýhy a uvedení povrchů do původního stavu 
- uvedení systému do provozu 

 
11. Plán kontrolních prohlídek 
 

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi, uvedené v 
podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním 
kolaudačního souhlasu a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 

 
Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména: 

 

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku, 
 
b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených 
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, 
 
c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost 
anebo životní prostředí, 
 
d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou 
prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 
 

 Zpracovatel projektové dokumentace navrhuje provedení kontrolních prohlídek 
v následujících fázích stavby: 
 

1. 1x v průběhu ukládání potrubí a sazení revizních šachet 
2. Provádění zkoušky těsnosti potrubí před uvedením kanalizace do provozu. 


