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B.1  Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba ,,Prodlouzeni splaskové kanalizace Poli¢na- Kotlina 2* je situovdna na zépadnim

vvvvv

Poli¢na, kterym protéka bezejmenny potok ustici do feky Vsetinskd Becva.
Stavba je navrZena v zatravnéni a zpevnénych plochéach.
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, ani v pamatkové zong.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné¢ planovaci dokumentaci, s cili a tkoly uzemniho pldnovéani,
véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

vvvvv

28.7.2016, s nabytim ucinnosti dne 17.08.2016. Stavba se dle UP, grafické ¢asti, Hlavniho vykresu,
nachazi v plose hromadného bydleni, v plose smiSené obytné vesnické. Dle UP, grafické ¢&asti,
Vykresu zakladniho ¢lenéni se nachdzi v zastavéném uzemi.

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a s cili a tikoly izemniho planovani.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuziti tzemi
Nejsou znamy.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotcenych organti

Pozadavky organt statni spravy a dotCenych organizaci jsou doloZeny v samostatné
dokladové Casti. Obecné pozadavky organil statni spravy a dotCenych organizaci jsou v projektové
dokumentaci zohlednény. Pfipominky a pozadavky dotéenych organti jsou do dokumentace
zapracovany.

e) Vycet a zdvery provedenych prizkumi a rozbora

Pro danou stavbu nebyl s ohledem na charakter a rozsah proveden geologicky priizkum ani
posouzeni hydrogeologickych pomért.
f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Netyka se stavby.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi feky.
Stavba se nenachazi v oblasti nebezpe¢i sesuvu pudy, na poddolovaném uzemi ani
v seizmické oblasti.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Navrhovana stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky, ani odtokové poméry
v uzemi. K pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostiedi dojde béhem vystavby, avSak pouze béznym
zpusobem pii provadéni stavby. K minimalizaci téchto vlivli na zivotni prostfedi musi ptfispet svou
¢innosti stavebni dozor investora. Po dokonceni stavby budou pozemky uvedeny do piivodniho
stavu.
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1) Pozadavky na asanace, demolice, kiceni dievin

Pti provadéni stavby nedojde k asanaci ani demolici.
Bude skacen 1 ovocny strom o priméru 23 cm.

J) Pozadavky na maximalni zdbory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa

V ramci prodlouzeni splaskové kanalizace nebudou realizovany stavebni ani inZenyrské
objekty, které vyzaduji trvaly zabor.

Docasny zabor zemédélského pudniho fondu neni nutno provadét pro realizaci, kdy
realizované ¢asti budou provedeny do 1 roku od zah4jeni stavby. Dotéené pozemky budou uvedeny
do plvodniho stavu. Nutno dodrzet zdsady ZPF, dané¢ zdkonem ¢. 334/1992 Sb., O ochran¢
zemédé€lského ptidniho fondu.

Stavba je umisténa na lesnim pozemku parc.C. 486, k.4. Policnd a 10 metrit od lesniho
pozemku, parc.¢. 488/1.

k) Uzemné technické podminky - zejména moZznosti napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé

Odvod splaskovych odpadnich vod v dané oblasti je feSen novym kanalizacnim sbéracem,

vvvvv

Ptistup na stavebni pozemky po dobu vystavby je feSen z vefejnych komunikaci. Dale se
stavebni mechanismy budou pohybovat v pracovnim pruhu na stavbou dotcenych pozemcich.
Stavba nevyzaduje bezbariérové ptistupy.

1) Vécné a Casové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni délena na etapy a nevyzaduje zadné dalsi souvisejici stavby ¢i podminujici nebo
vyvolan¢ investice.

m) Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Pozemky dotcené prodlouzenim kanalizacniho sbérace v katastralnim uzemi Poliéna:

pare. & Pozem;liuh Katz;tel:':ini Vlastnik a jeho adresa
480/1 orna pida Policna | Obec Poli¢na, €. p. 144, 75701 Poli¢na
2109/1 ostatni plocha Policna | Obec Poli¢na, €. p. 144, 75701 Poli¢na
472/1 ostatni plocha Policna | Obec Poli¢na, €. p. 144, 75701 Poli¢na
2017/1 ostatni plocha Policna | Obec Poli¢na, €. p. 144, 75701 Poli¢na
488/6 ostatni plocha Policna | Obec Poli¢na, €. p. 144, 75701 Poli¢na
486 lesni pozemek Policna | Obec Poli¢n4, €. p. 144, 75701 Poli¢na
476/13 ovocny sad Policna | Obec Poli¢n4, €. p. 144, 75701 Poli¢na
476/14 zahrada Poli¢na Obec Poli¢na, ¢. p. 144, 75701 Poli¢na
476/9 zahrada Poliéna \Dlsféioziéiel(ljk;galfogf 3153;2,122%?51?,é70030 Ostrava
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Skypalova Anna, ¢. p. 91, 75701 Poli¢na

476/5 zahrada Politnd | ¢ el Pavel, &. p. 91, 75701 Policna

476/12 ostatni plocha Policnd | Obec Poli¢n4, €. p. 144, 75701 Poli¢na

Bohtinek Radim, 1. méje 1036, 75701 Valasské Mezitici

Kopecky David, Kiizné 32/2, Krasno nad Be¢vou, 75701 Valasské

Mezifici

426/5 ostatni plocha Policnd | Kopecky Vlastimil, Seifertova 706/1, Krasno nad Bec¢vou, 75701

Valasské Mezifici

SIM Kopecky Jan Ing. a Kopecka Jana Ing., ¢. p. 547, 75701 Poli¢na

Pechlat Ctibor Mgr., Gonéarovova 1529/7, Zabteh, 70030 Ostrava

zastavéna plocha a Policnd Kopecky Svatopluk JUDr., Kralova 123/32, 75701 Valasské Mezifici
nadvori Pastorkova Helena Mgr., U Bytovek 484, 75663 Krhova

Kopecky Svatopluk JUDr., Kralova 123/32, 75701 Valasské Mezifici

Pastorkova Helena Mgr., U Bytovek 484, 75663 Krhova

Kopecky Vlastimil, Seifertova 706/1, Krasno nad Becvou, 75701

st. 241/2

424/2 | trvaly travni porost | Poli¢na

426/1 ostatni plocha Poli¢na Valagské Mezifici
St. zastavéna plocha a Policné Kopecky Vlastimil, Seifertova 706/1, Krasno nad Becvou, 75701
241/1 nadvori Valasské Mezifici
_ Skypalova Anna, €. p. 91, 75701 Poli¢na
476/2 zahrada Politna | ¢ el Pavel, &. p. 91, 75701 Policna
iy, Dédicova Zderika, €. p. 86, 75701 Poli¢na
476/8 zahrada Politnd | Gk Lubog, Cermakova 543/6, Zébieh, 70030 Ostrava
476/4 zahrada Poli¢na Dédicova Zderka, €. p. 86, 75701 Poli¢na
zastavéna plocha a _ Skypalova Anna, €. p. 91, 75701 Poli¢na
st. 12971 nédvoid Politnd | g el Pavel, &. p. 91, 75701 Policna
426/3 zahrada Policna | Bohiinek Radim, 1. maje 1036, 75701 Valasské Mezitici
426/4 zahrada Policnd | Pechlat Ctibor Mgr., Goncarovova 1529/7, Zabieh, 70030 Ostrava
425/1 orna puda Policna | SIM Kopecky Jan Ing. a Kopecka Jana Ing., €. p. 547, 75701 Policna

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Pozemky na kterych vznikne prodlouzenim kanalizaéniho sbérace ochranné nebo
bezpecnostni pasmo jsou nasledujici: 480/1, 2109/1, 472/1, 2017/1, 488/6, 486, 476/13, 476/14,
476/9, 476/5, 476/12, 426/5, st. 241/2, 424/2, 426/1, st. 241/1, 476/2, 476/8, 476/4, st. 129/1, 426/3,
426/4 a 425/1 v katastralnim Gizemi Poli¢na.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novou stavbu - prodlouzeni splaskové kanalizace.
b) Uéel uZivani stavby
Po dokonceni stavby bude tato slouzit k odvodu splaskovych odpadnich vod z dané oblasti.
c¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedné se o novostavbu trvalého charakteru.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a
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technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nevyzaduje vyjimky z TP. Projekt netfesi bezbariérové uzivani stavby.
e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotCenych organti

Pozadavky organt statni spravy a dotéenych organizaci jsou doloZeny v samostatné
dokladové casti. Obecné pozadavky organt statni spravy a dotéenych organizaci jsou v projektové
dokumentaci zohlednény. Pfipominky a pozadavky dotéenych organti jsou do dokumentace
zapracovany.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Netyka se stavby.

g) Navrhované parametry stavby

Kanalizace je navrzena z PP-MD a PE potrubi DN 250 v celkové délce 348,6 m.
V celé trase je navrzena jako podzemni, vedena v zatravnéni a ve zpevnéném povrchu.

TH ukazatele:
- Kanalizace z PP-MD potrubi DN 250, zatéZovaci tfida SN 10,

v provedeni s nastrénym hrdlem opatfenym tésnicim

krouzkem z elastomeru 246,60 m
- Kanalizace z potrubi PE100 RC+DOQ DN 250 mm 102,0 m
- Kanaliza¢ni odbocka 45° z PP, DN 250/150, zatéZovaci tfida SN 10,

v provedeni s nastrénym hrdlem opatfenym tésnicim

krouzkem z elastomeru 1 ks
- Kanalizace z PP potrubi DN 150, SN 10 (odboceni) 76,50 m
- Kanalizac¢ni piipojky z PVC potrubi DN 150 130,1 m
- Revizni Sachta betonova — prefabrikovana, DN 1000 13 ks
- Revizni Sachta plastova DN 400 1 ks
- Litinovy poklop DN 600 13 ks
- Litinovy poklop DN 400 1 ks
- zi'izeni startovaci a koncové jdmy pro protlak 27,0 m?
- oprava povrchu mistni komunikace — Zivicny povrch 10,0 m?
- oprava povrchu mistni komunikace — §térk 74,0 m?

h) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

Vypocet je proveden podle vyhlasky €. 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vetejnou potiebu a zméné nékterych zakonll (zdkon o vodovodech a kanalizacich).

Vypocet pro napojeni 8§ RD: 28 EO

- primérné denni mnoZstvi Qp=PEO x 100 l/ob/den = 28 x 100 = 2800 1/den

- maximalni denni mnozstvi Qm=Qpx kq =2800 x 1,4 =3920 1/den = 0,045 /s

- maximalni hodinové mnozstvi Qn=Qpx kn/24 =2800x7,5/24 = 875 1/hod = 0,24 /s
- mé&siéni mnoZstvi Qmes = Qpx 31 =2800 x 31 = 86,8 m*/més

- ro¢ni mnoZzstvi Q= Qpx 365 =2800 x 365 = 1022,0 m*/rok

1) Zakladni ptedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy)
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Lhiita vystavby bude odvisla od postupu praci na stavbé, ktera bude zajisStovana jedinym
nebo vice zhotoviteli. Pfedpokladana doba vystavby pro stavbu kanalizace jsou 4 mésice.
Predpokladany termin zah4jeni stavby je rok 2020.

j) Orienta¢ni naklady stavby
Cca 2.270.000,- K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jedna se o stavbu kanalizacniho sbérace, ulozeného pod urovni terénu, kterd nenarusi vzhled
okoli stavby.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni technologii.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Uvedena stavba prodlouzeni splaskové kanalizace je stavbou podzemni, liniovou, bez
pozadavku na bezbariérového uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Dodrzenim vSech bezpecnostnich ptedpisi, danych projektem je zaruena bezpecnost

//////

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a) Stavebni feSeni

Kanalizace

Prodlouzeni kanaliza¢niho sbérace ,,S2°, ,,S2a“ a ,,S2b* feSi rozSifeni kanalizaéni sité ve
mést¢ ValaSské Mezifi¢i, mistni Casti Poli¢na. Napojeni na stavajici kanalizacni sbérac
z betonovych trub DN 300 je feSeno pies novou Sachtu S1. Od mista napojeni je kanaliza¢ni sbéra¢
S2 veden zapadnim smérem v zatravnéni, v $achté S6 se stadi severnim smérem a déle je veden ve
zpevnéném povrchu. Na trase kanaliza¢niho sbérace ,,S2° je osazeno 8 ks prefabrikovanych
reviznich Sachtic DN 1000 mm.

V tiseku mezi $achtami S4 a S5 je kanaliza¢ni sbéra¢ S2 proveden protlakem, v délce 102 m.
Protlak vyzaduje zfizeni startovaci a koncové stavebni jamy.

Sbéra¢ S2a se na sbéra¢ S2 napojuje v $achté S6 a je veden jihozapadnim smérem okolo
nemovitosti, kterou odkanalizovava. Sbéra¢ S2b je na sbéra¢ S2 napojen v Sachté S7 a je veden
severovychodnim smérem ve Stérkové ceste.

Obecné technické pozadavky na vystavbu vodnich dé¢l-kanalizace podle vyhlasky ¢.
590/2002 Sb. byly v PD dodrZeny. V prostoru vystavby je nezbytné respektovat ochranna pasma
jednotlivych inzenyrskych siti dle piislusnych CSN a podminek jejich spravcd. Pii soubéhu a
kiizeni musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti podle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni.

Stavajici ochranna a bezpe¢nostni paAsma

Vodovodni fady a kanalizacni sbérace

Dle zakona ¢. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich je ochranné pasmo vodovodu
stanoveno 1,5 m. V jeho prostoru neni dovoleno stavét nadzemni a jiné prekazky, tézit zeminu,
pfipadné jiny material a provadét ostatni prace, které by ohrozovaly provoz vodovodniho fadu a
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brénily piistupu pfi opravach.

Elektricka vedeni

Dle zékona ¢. 458/2000 Sb. Energeticky zékon jsou ochrannd pasma vedeni nasledujici:
- vzdusné linky VN - 7 m od krajniho vodice na kazdou stranu

- vzdusné linky VVN - 15 m od krajniho vodic¢e na kazdou stranu

- kabelové vedeni do 110 kV - 1 m na kazdou stranu.

- kabelové vedeni nad 110 kV - 3 m na kaZdou stranu.

Telekomunikacni vedeni
Dle zakona ¢. 127/2005 Sb. O telekomunikacich je stanoveno ochranné pasmo kabelovych
tras 1,5 m na kazdou stranu.

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pri soubéhu podzemnich siti v m:

silové sdélovaci plynovodni  stokové sité
Drubh siti kabely kabely potrubi NTL a kanal. ptipojky
Stokové sité a kanalizacni piipojky 0,50 0,50 1,0 0,60
Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti dle CSN 736005 pii ki'izeni podzemnich siti v m:
silové kabely sdélovaci plynovodni  vodovodni sité
Drubh siti do 10 kV do 220 kV kabely potrubi a ptipojky
Stokové sité a kanal. ptipojky0,30 0,50 0,20 0,5 0,10

b) Konstrukéni a materidlové feSeni

Kanalizace splaskova

ProdlouZeni kanaliza¢niho sbérace je provedeno z potrubi PP-MD DN 250 mm, SN 10 a
PE100, SDR11, DN 250 mm.

Potrubi bude ulozeno do oteviené vykopové ryhy §itky 1,1 m se svislymi sténami, pazenymi
ptiloznym pazenim.

Nové PP potrubi bude uloZeno do piskového loze popi. prosivky s maximalnim zrnem
4 mm, tloustky 150 mm a opatifeno hutnénym piskovym obsypem, popt. prosivkou s maximalnim
zrnem 20 mm do vySky 300 mm nad horni hranu potrubi. Oblast nad potrubim nesmi byt hutnéna.
Zpusob ukladani potrubi musi odpovidat technologickému postupu vyrobce trub.

Revizni Sachtice plastova
Na odboceni kanaliza¢niho sbérace O3 bude osazena plastova revizni Sachtice S14 DN 400.

Prefabrikovana revizni Sachtice

Na trase splaskové kanalizace jsou navrzeny prefabrikované revizni Sachtice DN 1000,
tvofené Sachtovym dnem DN 1000 s betonovou usmériiovaci kynetou, kruhovymi kanaliza¢nimi
skruzemi DN 1000 a ptechodovou skruzi DN 1000/600 nebo ptechodovou deskou DN 1000/600.
Soucasti vyroby prefabrikati je i osazeni vidlicovych a kapsovych stupadel zabezpecujicich vstup
do Sachtice. Sachtice bude provedena podle DIN 4034, ¢ast 1 s tloustkou stén 120 mm. Do
Sachtového dna bude ve vyrobé€ osazena Sachtova vlozka pro pouzité trubni materialy.

Navrzena vysSka revizni Sachtice bude dorovnana pomoci betonovych vyrovnavacich
prstencii. Tésnost revizni Sachtice bude zabezpeCena osazenim pryzovych tésnicich krouzk,
navlecenych na pero jednotlivych prefabrikati.

Zakryti revizni Sachtice v komunikaci bude provedeno pomoci poklopi z litiny DN 600
unosnosti 40,0 tun—tf. D 400, bez vétracich otvorti. Poklop bude opatien polyetylénovym krouzkem.
Mimo komunikace v nezpevnéném a zatravnéném povrchu bude pouzit litinovy kanaliza¢ni poklop
s odvétranim Unosnosti 12,5 t-tf. B 125.
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Provedeni Sachtic je patrné z vykresu ¢. 2/8.1 - D3. Revizni Sachta — typ 1 a z vykresu ¢.
2/8.2 — D3. Revizni Sachta — typ 2.

Povrch na pozemcich dotéenych stavbou bude uveden do ptivodniho stavu s rozprostienim
ornice a zapravenim zpevnénych povrcht (zivicny povrch, stérk).

¢) Mechanické odolnost a stabilita

Jedna se o podzemni trubni vedeni. Navrzené materialy vyhovi statickym a dynamickym
ucinkiim okoli na kanaliza¢ni potrubi.

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Tento projekt netesi technicka ani technologické zatizeni.
B.2.8 Zésady pozarn¢ bezpecnostni feSeni

) Pozarni bezpecnost je feSena podle obecné platnych norem z oblasti PO, pfedevsim podle
CSN 73 0873 a CSN 73 0802. K vystavbé kanalizace neni z hlediska pozarni bezpecnosti
pripominek. Jednd se o inzenyrskou sit’ ulozenou ve vykopu, a to znamené objekty bez pozarniho
rizika.

Po dobu vystavby musi byt zajistén prijezd vozidel HZS po mistnich komunikacich.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o liniovou stavbu, kterd neni napojena na zadné zdroje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Netyka se stavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi
Projekt nefesi.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Navrzené potrubi kanaliza¢niho sbérace bude napojeno na povoleny kanaliza¢ni sbéra¢ BET
DN 300. Stavba nevyzaduje zadna dal$i napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4  Dopravni FeSeni

Béhem vystavby prodlouzeni splaskové kanalizace nebude doprava na dotcenych
komunikacich pferuSena, ale pouze omezena. Komunikace musi byt stale prijezdna pro vozidla
HZS a zachranné sluzby.

B.5  ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po ukonceni stavby bude okoli stavby, v€etn¢ vSech narusenych povrchii, uvedeno do
ptivodniho stavu.
B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Stavba nevyvolava zadné specidlni pozadavky na ochranu piirody a krajiny nebo vodnich
zdrojti. Stavba je feSena v souladu s platnou legislativou a pozadavky orgdnt Zivotniho prostiedi,
nebude produkovat zaddné odpady s negativnim vlivem na zivotni prostiedi.
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Pro danou stavbu a jeji provoz neni potieba zadna zvlastni ochrana zivotniho a pracovniho
prostiedi. Podminky ochrany pfirody a krajiny jsou uvedeny ve vyjadieni MeU ValaSské Mezifici,
odbor ZP.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Dana stavba spliiuje pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Dotkne se obyvatelstva ve
fazi realizace stavby omezenym pouzivanim komunikaci, omezenym pfistupem a zvySenou
dopravou. Dodavatel stavby musi zajistit dostatecnou ochranu obyvatelstva umisténim zabran,
piremosténi a lavek pro bezpecny piistup k nemovitostem.

B.8  Zasady organizace vystavby
a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba nevyzaduje prelozky inZenyrskych siti ani napojeni na elektricky ¢i vodni zdroj.
b) Odvodnéni stavenisté
Staveni§té neni nutno odvodiovat.
¢) Napojeni stavenisté na dopravni technickou infrastrukturu

Ptesun hlavnich stavebnich materidlti, hmot a konstrukci bude smérovan po vefejné
komunikaci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit zddny negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavebni prace a
doprovodna cinnost souvisejici se stavbou budou provadény v souladu s nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto zdkonem.

Vykopek bude ukladan vedle vykopové ryhy a bude pouzit pro zpétny hutnény zasyp s max. zrnem
30 mm. V misté s nedostatkem prostoru bude ukladan na mezideponii, ur¢enou investorem stavby.
Ptebytecny vykopek bude odvezen do vzdalenosti 20 km na fizenou skladku, ur€enou investorem
stavby.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pfi provadéni stavby je nutné zabezpecit staveniSté proti vstupu nepovolanych osob na
staveniSt¢ a zajistit pfechodné dopravni znaceni v okoli staveniSté. Pfi provadéni musi byt
dodrZzovany bezpecnostni piedpisy.

StaveniSté musi mit zabezpecen svlij obvod proti nahodnému vstupu nepovolanych osob a
musi byt oznaceno vystraznymi znackami a v komunikacich znackami dopravnimi.

Musi se piihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem co nejméné je
narusit.

Stavba nema zadné pozadavky na asanace, demolice ani kaceni dievin.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Jsou dany rozsahem stavebnich praci v trase kanaliza¢niho sbérace, pfipadné pro zafizeni

staveniSte. Jejich presny rozsah lze urcit az podle podminek vybraného zhotovitele. Zadbory budou
provadény pouze na stavbou dotcenych pozemcich.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Projekt netesi.
h) Maximélni produkovand mnozstvi a druhy odpadt a emisi pti vystavbé, jejich likvidace
Zésady feSeni parametrt stavby (odpadii)
Veskeré odpady vznikajici pii vystavbé a provozu je nutno prednostné predat k vyuziti

opravnéné osob¢ nebo vyuzit odpovidajicim zpiisobem v souladu se zakonem o odpadech,
nevyuzitelné odpady predat k odstranéni pouze firmé k této ¢innosti vybavené a opravnéné.

Stavebni a demoli¢ni odpady:

kat.c¢islo druh odpadu m’ zpusob likvidace

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03* 87,0
Ptebyte¢nd zemina z vykopu bude vyuzita na tpravu terénu nad potrubim.
1) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Celkovy objem zemnich praci ¢ini 750,0 m?>.

Zemni prace budou provedeny strojné¢ v zeminé 3. ( 50% ) a 4. ( 50% ) tfidy téZitelnosti.
Vykopova jama bude paZena piiloznym pazenim. Piebyte¢ny vykopek bude odvezen na fizenou
skladku uréenou investorem. Veskeré zemni prace provadét dle CSN 73 3050 Zemni préce.

Pti provadéni vykopovych praci je nutno v souladu s platnymi ptedpisy zajistit bezpecnost
téchto praci, zajistit stabilitu provedenych vykopl a stabilitu navazujicich a sousednich objektl a
konstrukei.

J) Ochrana zivotniho prosttedi pfi vystavbé

V dobé realizace stavby je nutné organizovat stavebni prace tak, aby omezeni provozu u
prilehlych komunikaci a prostranstvi bylo minimalni.

Aby nedoslo k tniku ropnych latek a tim ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod, je
nutno dodrzet ustanoveni zédkona ¢. 254/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Havérii je nutno hlasit HZS CR, policii CR, poptipadé spravci povodi. Dale rovnéz MU
Valasské Meziftic¢i - odboru zivotniho prostiedi.

Mezi primarni zdroje znecisténi ovzdusi béhem vystavby bude patiit doprava a manipulace
se sypkymi hmotami. Usazovani prachu a blita na komunikacich bude minimalizovano témito
opatfenimi-Cisténim pneumatik a podvozki, c¢isténim komunikaci pfi vyjezdu ze stavenisSte,
vhodnou volbou dopravnich prostredkt, zptisobem ulozeni materidlu, vhodnou dopravni rychlosti.

Zdrojem hluku na stavenisti budou dopravni mechanismy a prostfedky - vibrator, nakladni
automobily atd. Vzhledem k tomu, Ze stavenisté se nachazi v blizkosti stavajicich objekti, je tieba
pii stavebné montaznich pracich postupovat tak, aby nedoslo ke zbyte¢nému zvySovani hladiny
hluku a jeho Siteni. V pfipad¢ zjisténi nadmérného mnozstvi hluku je nutné provést méfeni hladiny
hluku a ptedepsat pouziti pfislusnych protihlukovych individualnich pomiicek (sluchatkové
chranice sluchu). Pfi praci s vibracnimi prostfedky (pfiklepové vrtacky, rucni vibratory apod.)
pouzit antivibra¢nich rukavic.
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Pti realizaci stavebnich praci je nutné respektovat vSechny platné piedpisy. Prace budou
provadény dle schvalené projektové dokumentace, dle zpracovanych a schvalenych
technologickych a pracovnich postupti.

Béhem vystavby bude dochazet ke vzniku stavebniho odpadu. Na stavebni odpad je kladen
pozadavek maximalni recyklovatelnosti. VSechen odpad vznikly v prabéhu stavby bude likvidovéan
v souladu se zdkonem o odpadech.

Fyzicka ¢i pravnickd osoba opravnénd k podnikédni, kterd je odpovédna za vyuziti a
zneSkodnovani odpadt vzniklych v ramci stavby je povinna dle §16 zdkona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech vést evidenci odpadii. Tato evidence a doklady o zneSkodnovani budou piedlozeny na
Me&U Valasské Mezitici ZP, k terminu kolaudace stavby.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich ptedpisa

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s nasledujicimi platnymi
technologickymi ptedpisy, bezpe¢nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN:

Zakon ¢.309/2006Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
platném znéni

Vyhlaska ¢.48/1982Sb. zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni v platném znéni

Natizeni vlady €.101/2005Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
v platném znéni

Natizeni vlady ¢.591/2006Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich v platném znéni

Naftizeni vlady ¢.361/2007Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném
znéni

Zakon ¢€.262/2006Sb. zékonik prace v platném znéni

Natizeni vlady ¢.148/2006Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci v
platném znéni

Naftizeni vlady €.168/2002Sb. zplisob organizace prace a pracovnich postupil pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky v platném znéni

Naftizeni vlady €.362/2005Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni

Natizeni vlady ¢€.378/2001Sb. kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistrojii a nafadi v platném znéni

Natizeni vlady ¢.11/2002Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall v platném znéni

Vyhlaska ¢€.87/2000Sb. kterou se stanovi podminky pozarni bezpeCnosti pii svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach v platném znéni

Vyhléska ¢.49/2008Sb. o pozadavcich k zajisténi bezpecného stavu podzemnich objekti.

Pracovnici musi pouzivat ochranné pomiicky a musi byt stanoveny osoby zodpoveédné za praci
s jednotlivymi mechanismy.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavby dotéenych staveb

Liniova stavba — nejsou Upravy pro bezbariérové uzivani vystavby dotcenych staveb
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m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni

Nejsou stanovena zddna dopravné inzenyrska opatieni.
n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.
0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Ptedpokladany termin zahdjeni stavby je rok 2021.

Lhata vystavby je uvazovana v délce 1 mésic. Tato lhita bude upfesnéna po projednani
investora a dodavatele stavby smluvnim vztahem.

Dil¢i terminy vztahujici se zejména k praci spojené se zasahem do vefejného zajmu budou
v pfedstihu ozndmeny a projedndny na patficném tfadé (dot€eném subjektu).

Pred zahdjenim praci je nutno:

- zajistit pozadované doklady (napft. zvlastni uzivani komunikace, o kaceni stromti, apod.)

- v dostatecném predstihu uvédomit vlastniky ¢i najemce pozemkil o zahdjeni praci

- zajistit vytyCeni inzenyrskych siti od jejich spravcu ¢i vlastnik

- zajistit piistup k trase, oznacit omezeni pfistupu ke stavebni ryze a zédkaz nepovolanym

osobam
- pfevzit od investora staveniste

Postup provadeni praci:

- vytyc€eni stavajicich inzenyrskych siti a hranic ochrannych pasem a stavenisté

- sejmuti ornice na zatravnénych pozemcich urcenych pro vystavbu prodlouzeni kanalizace
- ovefeni polohy a hloubky uloZeni ostatnich inzenyrskych siti, provedeni jejich zajisténi

- provedeni vykopu, startovacich/koncovych jam a polozeni potrubi

- osazeni RS

- provedeni zkousky vodotésnosti potrubi

- zasypani ryhy a uvedeni povrchi do ptivodniho stavu

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Prodlouzenim splaSkové kanalizace bude feSeno rozsifeni kanaliza¢ni sit€ v dané oblasti.
Plan kontrolnich prohlidek

Stavebni tfad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi, uvedené v
podminkach stavebniho povoleni, v planu kontrolnich prohlidek stavby, pied vydanim kolauda¢niho
souhlasu a v jinych ptipadech, kdy je to pro plnéni ukoll stavebniho fadu potiebné.

Pti kontrolni prohlidce stavebni ifad zjistuje zejména:

- dodrzeni rozhodnuti nebo jiného opatteni stavebniho Gfadu tykajiciho se stavby anebo pozemku,

- zda je stavba provadéna technicky spravné a v ndlezité kvalité, popiipad€ za pouziti stanovenych
stavebnich vyrobkl, materiala a konstrukei,

- stavebné technicky stav stavby, zda neni ohrozovén zivot a zdravi osob nebo zvitat, bezpecnost
anebo Zivotni prostiedi,

- zda provadénim nebo provozem stavby neni nad pfipustnou miru obtéZzovano jeji okoli, jsou
provadény predepsané zkousSky a zda je veden stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé.

Zpracovatel projektové dokumentace navrhuje provedeni kontrolnich prohlidek
v nasledujicich fazich stavby:

1. 1x v prubéhu ukladani potrubi a sazeni reviznich Sachet
2. Provadéni zkousSky tésnosti potrubi pied uvedenim kanalizace do provozu.
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