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B.1 Popis území stavby  
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

 Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace Poličná- Kotlina 2“ je situována na západním 
okraji města Valašské Meziříčí, místní část Poličná. Jedná se o svažité území v katastrálním území 
Poličná, kterým protéká bezejmenný potok ústící do řeky Vsetínská Bečva. 
 Stavba je navržena v zatravnění a zpevněných plochách. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně. 
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

 Pro město Valašské Meziříčí-místní část Poličná je platný Územní plán vydaný dne 
28.7.2016, s nabytím účinnosti dne 17.08.2016. Stavba se dle ÚP, grafické části, Hlavního výkresu, 
nachází v ploše hromadného bydlení, v ploše smíšené obytné vesnické. Dle ÚP, grafické části, 
Výkresu základního členění se nachází v zastavěném území. 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 
 

 Nejsou známy. 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
 

 Požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací jsou doloženy v samostatné 
dokladové části. Obecné požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací jsou v projektové 
dokumentaci zohledněny. Připomínky a požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace 
zapracovány. 
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

 Pro danou stavbu nebyl s ohledem na charakter a rozsah proveden geologický průzkum ani 
posouzení hydrogeologických poměrů. 
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
 

 Netýká se stavby. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
 

Stavba se nenachází v záplavovém území řeky.  
Stavba se nenachází v oblasti nebezpečí sesuvu půdy, na poddolovaném území ani 

v seizmické oblasti. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
  

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani odtokové poměry 
v území. K přechodnému zhoršení životního prostředí dojde během výstavby, avšak pouze běžným 
způsobem při provádění stavby. K minimalizaci těchto vlivů na životní prostředí musí přispět svou 
činnosti stavební dozor investora. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního 
stavu. 
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i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 
Při provádění stavby nedojde k asanaci ani demolici. 
Bude skácen 1 ovocný strom o průměru 23 cm. 

 
j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa  

  
V rámci prodloužení splaškové kanalizace nebudou realizovány stavební ani inženýrské 

objekty, které vyžadují trvalý zábor.  
Dočasný zábor zemědělského půdního fondu není nutno provádět pro realizaci, kdy 

realizované části budou provedeny do 1 roku od zahájení stavby. Dotčené pozemky budou uvedeny 
do původního stavu. Nutno dodržet zásady ZPF, dané zákonem č. 334/1992 Sb., O ochraně 
zemědělského půdního fondu. 
 Stavba je umístěna na lesním pozemku parc.č. 486, k.ú. Poličná a 10 metrů od lesního 
pozemku, parc.č. 488/1. 
 
k) Územně technické podmínky - zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

  
Odvod splaškových odpadních vod v dané oblasti je řešen novým kanalizačním sběračem, 

napojeným na stávající kanalizační síť města Valašské Meziříčí. 
Přístup na stavební pozemky po dobu výstavby je řešen z veřejných komunikací. Dále se 

stavební mechanismy budou pohybovat v pracovním pruhu na stavbou dotčených pozemcích. 
Stavba nevyžaduje bezbariérové přístupy. 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  

 Stavba není dělena na etapy a nevyžaduje žádné další související stavby či podmiňující nebo 
vyvolané investice.  

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 

 Pozemky dotčené prodloužením kanalizačního sběrače v katastrálním území Poličná: 

 

Pozemek Katastrální 
území 

 Vlastník a  jeho adresa  
parc. č. druh 

480/1 orná půda Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

2109/1 ostatní plocha Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

472/1 ostatní plocha Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

2017/1 ostatní plocha Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

488/6 ostatní plocha Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

486 lesní pozemek Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

476/13 ovocný sad Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

476/14 zahrada Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

476/9 zahrada Poličná 
Dědičová Zdeňka, č. p. 86, 75701 Poličná 
Výrek Luboš, Čermákova 543/6, Zábřeh, 70030 Ostrava 
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476/5 zahrada Poličná 
Skýpalová Anna, č. p. 91, 75701 Poličná 
Snášel Pavel, č. p. 91, 75701 Poličná 

476/12 ostatní plocha Poličná Obec Poličná, č. p. 144, 75701 Poličná 

426/5 ostatní plocha Poličná 

Bohůnek Radim, 1. máje 1036, 75701 Valašské Meziříčí 
Kopecký David, Křižná 32/2, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské 
Meziříčí 
Kopecký Vlastimil, Seifertova 706/1, Krásno nad Bečvou, 75701 
Valašské Meziříčí 
SJM Kopecký Jan Ing. a Kopecká Jana Ing., č. p. 547, 75701 Poličná 
Pechlát Ctibor Mgr., Gončarovova 1529/7, Zábřeh, 70030 Ostrava 

st. 241/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Poličná 

Kopecký Svatopluk JUDr., Králova 123/32, 75701 Valašské Meziříčí 
Pastorková Helena Mgr., U Bytovek 484, 75663 Krhová 

424/2 trvalý travní porost Poličná 
Kopecký Svatopluk JUDr., Králova 123/32, 75701 Valašské Meziříčí 
Pastorková Helena Mgr., U Bytovek 484, 75663 Krhová 

426/1 ostatní plocha Poličná 
Kopecký Vlastimil, Seifertova 706/1, Krásno nad Bečvou, 75701 
Valašské Meziříčí 

St. 
241/1 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Poličná 
Kopecký Vlastimil, Seifertova 706/1, Krásno nad Bečvou, 75701 
Valašské Meziříčí 

476/2 zahrada Poličná 
Skýpalová Anna, č. p. 91, 75701 Poličná 
Snášel Pavel, č. p. 91, 75701 Poličná 

476/8 zahrada Poličná 
Dědičová Zdeňka, č. p. 86, 75701 Poličná 
Výrek Luboš, Čermákova 543/6, Zábřeh, 70030 Ostrava 

476/4 zahrada Poličná Dědičová Zdeňka, č. p. 86, 75701 Poličná 

st. 129/1 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Poličná 

Skýpalová Anna, č. p. 91, 75701 Poličná 
Snášel Pavel, č. p. 91, 75701 Poličná 

426/3 zahrada Poličná Bohůnek Radim, 1. máje 1036, 75701 Valašské Meziříčí 

426/4 zahrada Poličná Pechlát Ctibor Mgr., Gončarovova 1529/7, Zábřeh, 70030 Ostrava 

425/1 orná půda Poličná SJM Kopecký Jan Ing. a Kopecká Jana Ing., č. p. 547, 75701 Poličná 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
 Pozemky na kterých vznikne prodloužením kanalizačního sběrače ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo jsou následující: 480/1, 2109/1, 472/1, 2017/1, 488/6, 486, 476/13, 476/14, 
476/9, 476/5, 476/12, 426/5, st. 241/2, 424/2, 426/1, st. 241/1, 476/2, 476/8, 476/4, st. 129/1, 426/3, 
426/4 a 425/1 v katastrálním území Poličná.  
 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

  
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

 Jedná se o novou stavbu - prodloužení splaškové kanalizace.  
 
b) Účel užívání stavby 
 

 Po dokončení stavby bude tato sloužit k odvodu splaškových odpadních vod z dané oblasti. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 

 Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
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technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 

 Stavba nevyžaduje výjimky z TP. Projekt neřeší bezbariérové užívání stavby. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
 

 Požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací jsou doloženy v samostatné 
dokladové části. Obecné požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací jsou v projektové 
dokumentaci zohledněny. Připomínky a požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace 
zapracovány. 
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
 

 Netýká se stavby. 
 
g) Navrhované parametry stavby  
 

 Kanalizace je navržena z PP-MD a PE potrubí DN 250 v celkové délce 348,6 m. 
V celé trase je navržena jako podzemní, vedena v zatravnění a ve zpevněném povrchu. 

 

TH ukazatele: 
    - Kanalizace z PP-MD potrubí DN 250, zatěžovací třída SN 10,  
   v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím 
   kroužkem z elastomeru       246,60 m 
 - Kanalizace z potrubí PE100 RC+DOQ DN 250 mm     102,0 m 
     - Kanalizační odbočka 45° z PP, DN 250/150, zatěžovací třída SN 10, 
   v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím 
   kroužkem z elastomeru                       1 ks 
 - Kanalizace z PP potrubí DN 150, SN 10 (odbočení)     76,50 m 
 - Kanalizační přípojky z PVC potrubí DN 150     130,1 m 
 - Revizní šachta betonová – prefabrikovaná, DN 1000                13 ks 
 - Revizní šachta plastová DN 400                     1 ks 
 - Litinový poklop DN 600                13 ks 
 - Litinový poklop DN 400                          1 ks 
 - zřízení startovací a koncové jámy pro protlak       27,0 m2 
 - oprava povrchu místní komunikace – živičný povrch         10,0 m2 
 - oprava povrchu místní komunikace – štěrk        74,0 m2 
  
h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
 

Výpočet je proveden podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

 
Výpočet pro napojení 8 RD:          28 EO 

 

- průměrné denní množství   Qp = PEO x 100 l/ob/den = 28 x 100 = 2800 l/den  
 - maximální denní množství  Qm = Qp x kd  = 2800 x 1,4 = 3920 l/den = 0,045 l/s 
 - maximální hodinové množství  Qh = Qp x kh/24 = 2800x7,5/24 = 875 l/hod = 0,24 l/s 
 - měsíční množství   Qměs = Qp x 31 = 2800 x 31 = 86,8 m3/měs 
 - roční množství   Qr = Qp x 365 = 2800 x 365 = 1022,0 m3/rok 
 
i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
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Lhůta výstavby bude odvislá od postupu prací na stavbě, která bude zajišťována jediným 
nebo více zhotoviteli. Předpokládaná doba výstavby pro stavbu kanalizace jsou 4 měsíce.  

Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2020. 
 

j) Orientační náklady stavby 
 

 Cca 2.270.000,- Kč. 
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Jedná se o stavbu kanalizačního sběrače, uloženého pod úrovní terénu, která nenaruší vzhled 
okolí stavby.  
 
B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

  
 Nejedná se o výrobní technologii. 
 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

  
Uvedená stavba prodloužení splaškové kanalizace je stavbou podzemní, liniovou, bez 
požadavku na bezbariérového užívání stavby.  

 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

  
 Dodržením všech bezpečnostních předpisů, daných projektem je zaručena bezpečnost 
užívání liniové stavby splaškové kanalizace. 
 
B.2.6   Základní technický popis stavby 
 

a) Stavební řešení 

 
 

Kanalizace 
Prodloužení kanalizačního sběrače „S2“, „S2a“ a „S2b“ řeší rozšíření kanalizační sítě ve 

městě Valašské Meziříčí, místní části Poličná. Napojení na stávající kanalizační sběrač 
z betonových trub DN 300 je řešeno přes novou šachtu Š1. Od místa napojení je kanalizační sběrač 
S2 veden západním směrem v zatravnění, v šachtě Š6 se stáčí severním směrem a dále je veden ve 
zpevněném povrchu. Na trase kanalizačního sběrače „S2“ je osazeno 8 ks prefabrikovaných 
revizních šachtic DN 1000 mm.   

V úseku mezi šachtami Š4 a Š5 je kanalizační sběrač S2 proveden protlakem, v délce 102 m. 
Protlak vyžaduje zřízení startovací a koncové stavební jámy. 

Sběrač S2a se na sběrač S2 napojuje v šachtě Š6 a je veden jihozápadním směrem okolo 
nemovitosti, kterou odkanalizovává. Sběrač S2b je na sběrač S2 napojen v šachtě Š7 a je veden 
severovýchodním směrem ve štěrkové cestě. 

Obecně technické požadavky na výstavbu vodních děl-kanalizace podle vyhlášky č. 
590/2002 Sb. byly v PD dodrženy. V prostoru výstavby je nezbytné respektovat ochranná pásma 
jednotlivých inženýrských sítí dle příslušných ČSN a podmínek jejich správců. Při souběhu a 
křížení musí být dodrženy minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 

 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

 Vodovodní řady a kanalizační sběrače  
 Dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodu 
stanoveno 1,5 m. V jeho prostoru není dovoleno stavět nadzemní a jiné překážky, těžit zeminu, 
případně jiný materiál a provádět ostatní práce, které by ohrožovaly provoz vodovodního řadu a 
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bránily přístupu při opravách. 
 

 Elektrická vedení 
 Dle zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon jsou ochranná pásma vedení následující: 
 - vzdušné linky VN - 7 m od krajního vodiče na každou stranu 
 - vzdušné linky VVN - 15 m od krajního vodiče na každou stranu 
 - kabelové vedení do 110 kV - 1 m na každou stranu. 
 - kabelové vedení nad 110 kV - 3 m na každou stranu. 
 

 Telekomunikační vedení 
 Dle zákona č. 127/2005 Sb. O telekomunikacích je stanoveno ochranné pásmo kabelových 
tras 1,5 m na každou stranu. 
 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m:  

 

     silové  sdělovací plynovodní stokové sítě 
Druh sítí    kabely   kabely  potrubí  NTL a kanal. přípojky  

 

 

Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,50  0,50  1,0   0,60 
 

 Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti dle ČSN 736005 při křížení podzemních sítí v m: 

 

    silové kabely  sdělovací plynovodní vodovodní sítě 
Druh sítí         do 10 kV  do 220 kV  kabely        potrubí  a přípojky       

 

 

Stokové sítě a kanal. přípojky 0,30      0,50 0,20   0,5  0,10 
 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

Kanalizace splašková 

 

Prodloužení kanalizačního sběrače je provedeno z potrubí PP-MD DN 250 mm, SN 10 a 
PE100, SDR11, DN 250 mm.  

Potrubí bude uloženo do otevřené výkopové rýhy šířky 1,1 m se svislými stěnami, paženými 
příložným pažením.  

Nové PP potrubí bude uloženo do pískového lože popř. prosívky s maximálním zrnem 
4 mm, tloušťky 150 mm a opatřeno hutněným pískovým obsypem, popř. prosívkou s maximálním 
zrnem 20 mm do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Oblast nad potrubím nesmí být hutněna. 
Způsob ukládání potrubí musí odpovídat technologickému postupu výrobce trub.  

 

Revizní šachtice plastová 
Na odbočení kanalizačního sběrače O3 bude osazena plastová revizní šachtice Š14 DN 400. 

 

Prefabrikovaná revizní šachtice  
Na trase splaškové kanalizace jsou navrženy prefabrikované revizní šachtice DN 1000, 

tvořené šachtovým dnem DN 1000 s betonovou usměrňovací kynetou, kruhovými kanalizačními 
skružemi DN 1000 a přechodovou skruží DN 1000/600 nebo přechodovou deskou DN 1000/600. 
Součástí výroby prefabrikátů je i osazení vidlicových a kapsových stupadel zabezpečujících vstup 
do šachtice. Šachtice bude provedena podle DIN 4034, část 1 s tloušťkou stěn 120 mm. Do 
šachtového dna bude ve výrobě osazena šachtová vložka pro použité trubní materiály. 

Navržená výška revizní šachtice bude dorovnána pomocí betonových vyrovnávacích 
prstenců. Těsnost revizní šachtice bude zabezpečena osazením pryžových těsnících kroužků, 
navlečených na pero jednotlivých prefabrikátů.  

Zakrytí revizní šachtice v komunikaci bude provedeno pomocí poklopů z litiny DN 600 
únosnosti 40,0 tun–tř. D 400, bez větracích otvorů. Poklop bude opatřen polyetylénovým kroužkem. 
Mimo komunikace v nezpevněném a zatravněném povrchu bude použit litinový kanalizační poklop 
s odvětráním únosnosti 12,5 t-tř. B 125. 
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Provedení šachtic je patrné z výkresu č. 2/8.1 - D3. Revizní šachta – typ 1 a z výkresu č. 
2/8.2 – D3. Revizní šachta – typ 2. 
 Povrch na pozemcích dotčených stavbou bude uveden do původního stavu s rozprostřením 
ornice a zapravením zpevněných povrchů (živičný povrch, štěrk). 

 

 c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

 Jedná se o podzemní trubní vedení. Navržené materiály vyhoví statickým a dynamickým 
účinkům okolí na kanalizační potrubí. 
 

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Tento projekt neřeší technická ani technologická zařízení. 
 
B.2.8   Zásady požárně bezpečnostní řešení 

  
 Požární bezpečnost je řešena podle obecně platných norem z oblasti PO, především podle 
ČSN 73 0873 a ČSN 73 0802. K výstavbě kanalizace není z hlediska požární bezpečnosti 
připomínek. Jedná se o inženýrskou síť uloženou ve výkopu, a to znamená objekty bez požárního 
rizika.  
 Po dobu výstavby musí být zajištěn průjezd vozidel HZS po místních komunikacích. 
 
B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Jedná se o liniovou stavbu, která není napojena na žádné zdroje energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Netýká se stavby. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

 Projekt neřeší. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Navržené potrubí kanalizačního sběrače bude napojeno na povolený kanalizační sběrač BET 
DN 300. Stavba nevyžaduje žádná další napojení na technickou infrastrukturu. 

 
B.4 Dopravní řešení  
 

Během výstavby prodloužení splaškové kanalizace nebude doprava na dotčených 
komunikacích přerušena, ale pouze omezena. Komunikace musí být stále průjezdná pro vozidla 
HZS a záchranné služby. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Po ukončení stavby bude okolí stavby, včetně všech narušených povrchů, uvedeno do 
původního stavu.  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

Stavba nevyvolává žádné speciální požadavky na ochranu přírody a krajiny nebo vodních 
zdrojů. Stavba je řešena v souladu s platnou legislativou a požadavky orgánů životního prostředí, 
nebude produkovat žádné odpady s negativním vlivem na životní prostředí. 
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Pro danou stavbu a její provoz není potřeba žádná zvláštní ochrana životního a pracovního 
prostředí. Podmínky ochrany přírody a krajiny jsou uvedeny ve vyjádření MěÚ Valašské Meziříčí, 
odbor ŽP. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Daná stavba splňuje požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Dotkne se obyvatelstva ve 
fázi realizace stavby omezeným používáním komunikací, omezeným přístupem a zvýšenou 
dopravou. Dodavatel stavby musí zajistit dostatečnou ochranu obyvatelstva umístěním zábran, 
přemostění a lávek pro bezpečný přístup k nemovitostem. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

  
 Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí ani napojení na elektrický či vodní zdroj. 
 
b) Odvodnění staveniště 

  
 Staveniště není nutno odvodňovat. 
 
c) Napojení staveniště na dopravní technickou infrastrukturu 

  
Přesun hlavních stavebních materiálů, hmot a konstrukcí bude směrován po veřejné 

komunikaci.  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavební práce a 

doprovodná činnost související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 
Výkopek bude ukládán vedle výkopové rýhy a bude použit pro zpětný hutněný zásyp s max. zrnem 
30 mm. V místě s nedostatkem prostoru bude ukládán na mezideponii, určenou investorem stavby.  
Přebytečný výkopek bude odvezen do vzdálenosti 20 km na řízenou skládku, určenou investorem 
stavby. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

  
 Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na 
staveniště a zajistit přechodné dopravní značení v okolí staveniště. Při provádění musí být 
dodržovány bezpečnostní předpisy. 

Staveniště musí mít zabezpečen svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a 
musí být označeno výstražnými značkami a v komunikacích značkami dopravními. 
 Musí se přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem co nejméně je 
narušit.  

 Stavba nemá žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

  
 Jsou dány rozsahem stavebních prací v trase kanalizačního sběrače, případně pro zařízení 
staveniště. Jejich přesný rozsah lze určit až podle podmínek vybraného zhotovitele. Zábory budou 
prováděny pouze na stavbou dotčených pozemcích. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

  
 Projekt neřeší. 
 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

  
Zásady řešení parametrů stavby (odpadů)  
  
 Veškeré odpady vznikající při výstavbě a provozu je nutno přednostně předat k využití 
oprávněné osobě nebo využít odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem o odpadech, 
nevyužitelné odpady předat k odstranění pouze firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. 
 

  
Stavební a demoliční odpady: 

 
 

kat.číslo       druh odpadu                          m3        způsob likvidace             
                    
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03*         87,0   
 

Přebytečná zemina z výkopu bude využita na úpravu terénu nad potrubím. 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  
 Celkový objem zemních prací činí 750,0 m3.  
Zemní práce budou provedeny strojně v zemině 3. ( 50% ) a 4. ( 50% ) třídy těžitelnosti. 

Výkopová jáma bude pažena příložným pažením. Přebytečný výkopek bude odvezen na řízenou 
skládku určenou investorem. Veškeré zemní práce provádět dle ČSN 73 3050 Zemní práce. 
 Při provádění výkopových prací je nutno v souladu s platnými předpisy zajistit bezpečnost 
těchto prací, zajistit stabilitu provedených výkopů a stabilitu navazujících a sousedních objektů a 
konstrukcí. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

  
 V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu u 
přilehlých komunikací a prostranství bylo minimální. 

 Aby nedošlo k úniku ropných látek a tím ke znečištění podzemních a povrchových vod, je 
nutno dodržet ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 Havárii je nutno hlásit HZS ČR, policii ČR, popřípadě správci povodí. Dále rovněž MěÚ 
Valašské Meziřiči - odboru životního prostředí. 

 Mezi primární zdroje znečištění ovzduší během výstavby bude patřit doprava a manipulace 
se sypkými hmotami. Usazování prachu a bláta na komunikacích bude minimalizováno těmito 
opatřeními-čištěním pneumatik a podvozků, čištěním komunikací při výjezdu ze staveniště, 
vhodnou volbou dopravních prostředků, způsobem uložení materiálu, vhodnou dopravní rychlostí. 

 Zdrojem hluku na staveništi budou dopravní mechanismy a prostředky - vibrátor, nákladní 
automobily atd. Vzhledem k tomu, že staveniště se nachází v blízkosti stávajících objektů, je třeba 
při stavebně montážních pracích postupovat tak, aby nedošlo ke zbytečnému zvyšování hladiny 
hluku a jeho šíření. V případě zjištění nadměrného množství hluku je nutné provést měření hladiny 
hluku a předepsat použití příslušných protihlukových individuálních pomůcek (sluchátkové 
chrániče sluchu). Při práci s vibračními prostředky (příklepové vrtačky, ruční vibrátory apod.) 
použít antivibračních rukavic. 
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 Při realizaci stavebních prací je nutné respektovat všechny platné předpisy. Práce budou 
prováděny dle schválené projektové dokumentace, dle zpracovaných a schválených 
technologických a pracovních postupů.  

 Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je kladen 
požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad vzniklý v průběhu stavby bude likvidován 
v souladu se zákonem o odpadech. 

 Fyzická či právnická osoba oprávněná k podnikání, která je odpovědná za využití a 
zneškodňování odpadů vzniklých v rámci stavby je povinna dle §16 zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech vést evidenci odpadů. Tato evidence a doklady o zneškodňování budou předloženy na 
MěÚ Valašské Meziříčí ŽP, k termínu kolaudace stavby. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

  
 Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s následujícími platnými 

technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN:                

Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
platném znění 

Vyhláška č.48/1982Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení v platném znění 

 

Nařízení vlády č.101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
v platném znění 

Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích v platném znění  

Nařízení vlády č.361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném 
znění 

Zákon č.262/2006Sb. zákoník práce v platném znění 

Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v 
platném znění 

Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování 
dopravy dopravními prostředky v platném znění 

Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 

Nařízení vlády č.378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 

Nařízení vlády č.11/2002Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů v platném znění  

Vyhláška č.87/2000Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách v platném znění 

Vyhláška č.49/2008Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů. 

Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za práci 
s jednotlivými mechanismy. 

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavby dotčených staveb 

  

 Liniová stavba – nejsou úpravy pro bezbariérové užívání výstavby dotčených staveb 
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m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

  
 Nejsou stanovena žádná dopravně inženýrská opatření. 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

  
Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2021. 

Lhůta výstavby je uvažována v délce 1 měsíc. Tato lhůta bude upřesněna po projednání 
investora a dodavatele stavby smluvním vztahem.  

Dílčí termíny vztahující se zejména k práci spojené se zásahem do veřejného zájmu budou 
v předstihu oznámeny a projednány na patřičném úřadě (dotčeném subjektu). 

 

Před zahájením prací je nutno:  

 

- zajistit požadované doklady (např. zvláštní užívání komunikace, o kácení stromů, apod.) 
- v dostatečném předstihu uvědomit vlastníky či nájemce pozemků o zahájení prací  
- zajistit vytyčení inženýrských sítí od jejích správců či vlastníků 
- zajistit přístup k trase, označit omezení přístupu ke stavební rýze a zákaz nepovolaným 

osobám 
- převzít od investora staveniště  

 

 Postup provádění prací: 

 

- vytýčení stávajících inženýrských sítí a hranic ochranných pásem a staveniště  
- sejmutí ornice na zatravněných pozemcích určených pro výstavbu prodloužení kanalizace 
- ověření polohy a hloubky uložení ostatních inženýrských sítí, provedení jejich zajištění 

 - provedení výkopu, startovacích/koncových jam a položení potrubí 
 - osazení RŠ 

- provedení zkoušky vodotěsnosti potrubí 
 - zasypání rýhy a uvedení povrchů do původního stavu 
 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
 Prodloužením splaškové kanalizace bude řešeno rozšíření kanalizační sítě v dané oblasti. 

 Plán kontrolních prohlídek 
 

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi, uvedené v 
podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního 
souhlasu a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 

Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména: 

 

- dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku, 
- zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě za použití stanovených 
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, 
- stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost 
anebo životní prostředí, 
- zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou 
prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. 

 
 

 Zpracovatel projektové dokumentace navrhuje provedení kontrolních prohlídek 
v následujících fázích stavby: 

 

1. 1x v průběhu ukládání potrubí a sazení revizních šachet 
2. Provádění zkoušky těsnosti potrubí před uvedením kanalizace do provozu. 


