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1. Uvod

Pfipravovana stavba ,,Prodlouzeni splaskové kanalizace Policna-Kotlina 2 se nachazi v
zapadnim okraji mésta Vala§ské Mezifi¢i, mistni ¢asti Policnad. . Jednd se o svazité uzemi
v katastralnim uzemi Poli¢na, kterym protéka bezejmenny potok ustici do feky Vsetinska Becva.

Stavba je navrZena v zatravnéni a zpevnénych plochéach.

2. Zakladni idaje o stavbé

Jednd se o stavbu prodlouzeni kanalizacniho sbérace ,,S2%, ,,S2a*“ a ,,S2b“ ve méste
Valasské Mezifici, Policna - Kotlina. Po dokonceni stavby bude tato slouzit k odkanalizovani
jednotlivych nemovitosti a odvedeni splaskovych odpadnich vod z dané oblasti.

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a s cili a tikoly izemniho planovani.

Stavba se nachazi v zaplavovém tizemi Vsetinské Becvy.

Stavba se nenachazi v oblasti nebezpec¢i sesuvu pidy, na poddolovaném uzemi ani
v seizmické oblasti.

Navrhovana stavba nemé negativni vliv na okolni stavby a pozemky, ani odtokové poméry
v uzemi.

3. Vvchozi podklady

Pro zpracovani dokumentace bylo pouzito nasledujicich podkladu:

- statni mapa odvozena v méfitku 1:25 000

- snimek mapy KN v métitku 1:1200

- zaméteni dot¢eného uzemi v méfitku 1:500

- platné CSN a souvisejici piedpisy

- zakres inzenyrskych siti z podkladi jednotlivych spravca

4. Situa¢ni zaméfeni a vytyéeni stavby

VytyCeni trasy prodlouzeni splaSkové kanalizace je provedeno pomoci soufadnic
jednotlivych lomovych bodl v soufadném systému JTSK viz ptiloha 2/13 — D8. VytyCovaci prvky.

5. Popis technického feSeni

Jedna se o stavbu prodlouzeni kanaliza¢niho sbérace ,,S2%, ,,S2a* a ,,S2b* z PP-MD DN 250
v celkové délce 246,60 m a z potrubi PE100 RC+DOQ, Wavin TS, SDR 11, DN 250 mm, D x t =
280 x 25,4 mm v délce 102,0 m, na kterém budou osazeny betonové prefabrikované revizni Sachtice
0 1000 mm. Spole¢né s kanaliza¢nimi odbocenimi k jednotlivym odkanalizovanym nemovitostem.

V celé trase je splaskova kanalizace i jednotliva odboceni navrzena jako podzemni, vedena
v zatravnéni a ve zpevnéném povrchu. Na stavajici betonovou kanalizaci DN 300 je sbérac ,,S2*
napojen v $achté S1 DN 1000. Od mista napojeni je kanalizaéni sbéra¢ S2 veden zapadnim smérem
v zatravnéni, v $achté S6 se sta¢i severnim smérem a dale je veden ve zpevnéném povrchu. Na trase
kanaliza¢niho sbérace ,,S2* je osazeno 8 ks prefabrikovanych reviznich Sachtic DN 1000 mm.

Z divodu stavajiciho ¢lenéni terénu bude kanalizacni sbéra¢ S2 v seku mezi reviznimi
Sachtami S4 a S5 proveden metodou fizeného horizontalniho vrtani, ¥izenym protlakem P1,
z potrubi PE100 RC+DOQ, Wavin TS, SDR 11, DN 250 mm, D x t = 280 x 25,4 mm v celkové
délce 102,0 m. Protlak P1 bude proveden ze startovaci jamy o rozmérech 6,0 x 3,0 m a bude
ukoncen v prostoru koncové jamy o rozmérech 3,0 x 3,0 m.

Sbéra¢ S2a se na sbéra¢ S2 napojuje v $achtd S6 a je veden jihozapadnim smérem okolo
nemovitosti, kterou odkanalizovava.

Sbéra¢ S2b je na sbéraé¢ S2 napojen v $achtd S7 a je veden severovychodnim smérem ve
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Stérkové cesté.

Revizni Sachtice

Prefabrikovana revizni sachtice: Na trase kanalizacniho sbérace ,,S* budou osazeny typové
revizni prefabrikované Sachtice DN 1000 s monolitickym dnem, s kruhovymi kanalizacnimi
skruzemi DN 1000 a ptechodovou skruzi DN 1000/600.  Soucésti vyroby prefabrikata Sachtic je i
osazeni vidlicovych a kapsovych stupadel zabezpedujicich vstup do Sachtice. Sachtice bude
provedena podle DIN 4034, ¢ast 1 s tlouStkou stén 120 mm. Do Sachtového dna bude ve vyrobé
osazena Sachtova vlozka pro pouzité trubni materialy.

Navrzena vysSka revizni Sachtice bude dorovnana pomoci betonovych vyrovnavacich
prstencii. Tésnost revizni Sachtice bude zabezpeCena osazenim pryzovych tésnicich krouzk,
navlecenych na pero jednotlivych prefabrikati.

Zakryti prefabrikované revizni Sachtice v komunikaci ¢i zpevnéném povrchu bude
provedeno pomoci poklopu z litiny DN 600 unosnosti 40,0 tun—tf. D 400, bez vétracich otvord.
Poklop bude opatien polyetylénovym krouzkem.

Mimo komunikace v nezpevnéném a zatravnéném povrchu bude pouzit litinovy kanaliza¢ni
poklop s odvétranim unosnosti 12,5 t-tf. B 125.

Provedeni Sachtic je patrné z vykresu €. 2/8.1 - D3. Revizni Sachta — typ 1.

Plastova revizni Sachtice:
Na odboceni kanaliza¢niho sbérace O3 bude osazena plastova revizni Sachtice S14 DN 400.
Provedeni Sachtice je patrné z vykresu €. 2/8.2 — D3. Revizni Sachta — typ 2.

Kanalizacni potrubi

Kanaliza¢ni potrubi prodluzovaného sbérace je navrzeno z PP DN 250 v celkové délce
348,60 m. Potrubi bude uloZeno do oteviené vykopové ryhy Sitky 1,1 m. Stény ryhy jsou navrzeny
svislé, pazené pfiloznym pazenim. Potrubi bude uloZzeno na piskové loze tloustky 0,15 m a
opatieno piskovym obsypem do vySe 0,3 m nad vrchol trub. Pro zasyp ryhy bude pouzita zemina z
vykopu se zrnem maximalni velikosti 30 mm. Oblast nad potrubim nesmi byt hutnéna. Zpiisob
ukladani potrubi musi odpovidat technologickému postupu vyrobce trub. Kanaliza¢ni potrubi bude
vedeno v rostlém terénu. Pfed zasypanim kanaliza¢niho potrubi je nutno provést zkousku
vodot&snosti podle CSN 75 6909.

Po dokonceni stavby budou pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.
Navrzené materialy vyhovi statickym a dynamickym ucinkim okoli na kanaliza¢ni potrubi.
Ulozeni kanaliza¢niho potrubi viz. vykres €. 2/7 — D2. Podélny profil.

TH ukazatele:
- Kanalizace z PP-MD potrubi DN 250 mm, SN 10 246,60 m
- Kanalizace z potrubi PE100 RC+DOQ DN 250 mm 102,0 m
- Kanaliza¢ni odboceni z PP potrubi DN 150 mm, SN 10 76,50 m
- Kanalizac¢ni ptipojky z PVC potrubi DN 150 mm 130,1 m
- Revizni Sachta betonova — prefabrikovana, DN 1000 mm 13 ks
- Revizni Sachta plastova DN 400 mm 1 ks
- Litinovy poklop DN 600 mm 13 ks
- Litinovy poklop DN 400 mm 1 ks
- zf'izeni startovaci a koncové jdmy pro protlak 27,0 m?
- oprava povrchu mistni komunikace — Zivicny povrch 10,0 m?
- oprava povrchu mistni komunikace — §térk 74,0 m?

-3- 2019.101-2/6



6. Zemni prace

Pfed zahdjenim zemnich praci je investor povinen zabezpeCit vytyCeni veskerych
podzemnich a nadzemnich piekazek, ovéfit uplnost jejich zakresleni v projektové dokumentaci,
poptipad¢ zabezpecit jejich dokresleni do projektové dokumentace.

Zemni prace budou provedeny strojné, v misté¢ kiiZzeni podzemnich ptekdzek rucné,
v zeming 3. a 4. tfidy tézitelnosti, podél sloupii elektrického vedeni a v mistech kiizeni a soub¢hu s
podzemnimi pfekazkami bude proveden ruc¢ni vykop. Pied zahdjenim vykopovych praci bude v
zatravnénych ¢astech trasy sejmuta ornice a podornice. Po ukonceni zasypu bude povrch uveden do
puvodniho stavu véetné rozprostieni ornice.

Vykopova ryha se svislymi sténami bude pazena piiloznym pazenim. Vykopek bude
ukladan vedle vykopové ryhy a bude pouzit pro zpétny hutnény zasyp s max. zrnem 30 mm.
Piebytecny vykopek bude pouzit k zasypani jimky a k dorovnani zeminy na pozemku investora.

Povrch na pozemcich dotéenych stavbou bude uveden do ptivodniho stavu s rozprostienim
ornice a zapravenim zpevnénych povrchi.

7. Podzemni prekazky

Podzemni piekazky znamé projektantovi jsou zakresleny v situaci stavby. Obecné technické
pozadavky na vystavbu vodnich dél-kanalizace podle vyhlasky ¢. 590/2002 Sb. byly v PD
dodrZeny. V prostoru vystavby je nezbytné respektovat ochrannd pasma jednotlivych inzenyrskych
siti dle ptislusnych CSN a podminek jejich spravci. Pfi soubéhu a kiizeni musi byt dodrzeny
minimalni vzdalenosti podle CSN 73 6005 - Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni.

Ochrannd pasma: viz. Souhrnna technicka zpréava str. 6, 7.

8. Odborny odhad mnozstvi splaskovych vod:

Je proveden podle vyhlasky €. 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a zméné nekterych zakonii (zakon o vodovodech a kanalizacich).

Vypocet pro napojeni 8§ RD: 28 EO

- pramérné denni mnozstvi Qp =PEO x 100 1/ob/den =28 x 100 = 2800 I/den

- maximalni denni mnozstvi Q = Qp xk, =2800 x 1,4 =3920 l/den = 0,045 U/s

- maximalni hodinové mnozstvi Q,= Qp x k, /24 =2800x7,5/24 = 875 I/hod = 0,24 I/s
- mésicni mnozstvi Q = Qp x 31 =2800 x 31 = 86,8 m’/més

- ro¢ni mnozstvi Q= Qp x 365 =2800 x 365 = 1022,0 m*/rok

9. Vliv stavby na okoli

Navrhovana stavba nema negativni vliv na zdravi osob. Projektovand stavba je stavbou
ekologickou, jejiz realizace bude mit pozitivni dopad na Zivotni prostfedi, kulturu bydleni a zlepSeni
hygienickych podminek v dotené lokalité.

Stavba narusi a ztizi pfistup na okolni pozemky jen v malé¢ mife, a to v dobé vystavby
prodlouzeni kanaliza¢niho sbérace, zvySenym provozem na okolnich mistnich komunikacich.
Negativni ucinky na okoli stavby budou pouze béhem vystavby, avSak pouze béznym zplisobem pii
provadéni staveb. K minimalizaci téchto negativnich G€inkli musi pfispét svou Cinnosti stavebni
dozor investora. Po dokonceni stavby musi byt pozemky uvedeny do piivodniho stavu.

-4 - 2019.101-2/6



10. Pfedpokladana doba vystavby

Lhita vystavby bude odvisla od postupu praci na stavbé, kterd bude zajistovana jedinym
nebo vice zhotoviteli. Pfedpokladand doba vystavby pro stavbu prodlouzeni kanaliza¢niho sbérace
je 1 meésic. Tato lhiita bude uptesnéna po projednani investora a dodavatele stavby smluvnim
vztahem. Pfedpokladany termin zahajeni stavby je rok 2021. Dil¢i terminy vztahujici se zejména k
praci spojené se zasahem do vefejného zajmu budou v piedstihu oznameny a projednany na
patfiéném ufadé (dot¢eném subjektu).

Navrhovany postup vystavby je nasledujici:

- vytyc€eni stavajicich inzenyrskych siti a hranic ochrannych pasem a stavenisté
- sejmuti ornice na zeméd¢lskych pozemcich uréenych pro vystavbu

- provedeni vykopu

- oveteni polohy a hloubky uloZeni inzenyrskych siti a provedeni jejich zajisténi
- provedeni zemnich praci a osazeni Sachet

- napojeni kanaliza¢niho potrubi, provedeni zkousky vodotésnosti potrubi

- zasypani ryhy a uvedeni povrcht do ptivodniho stavu

- uvedeni systému do provozu

11. Plan kontrolnich prohlidek

Stavebni tufad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi, uvedené v
podminkédch stavebniho povoleni, v planu kontrolnich prohlidek stavby, pfed vydanim
kolaudac¢niho souhlasu a v jinych ptipadech, kdy je to pro pIlnéni tikoll stavebniho fadu potiebné.

Pti kontrolni prohlidce stavebni urad zjist'uje zejména:
a) dodrzeni rozhodnuti nebo jiného opatieni stavebniho Utradu tykajiciho se stavby anebo pozemku,

b) zda je stavba provadéna technicky spravné a v nalezité kvalité, poptipad€ pouziti stanovenych
stavebnich vyrobkil, materiali a konstrukci,

c) stavebné technicky stav stavby, zda neni ohroZovan Zivot a zdravi osob nebo zvitat, bezpecnost
anebo zivotni prostiedi,

d) zda provadénim nebo provozem stavby neni nad pfipustnou miru obtézovano jeji okoli, jsou
provadény predepsané zkousky a zda je veden stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbé

Zpracovatel projektové dokumentace navrhuje provedeni kontrolnich prohlidek
v nasledujicich fazich stavby:

1. 1x v prubéhu ukladani potrubi a sazeni reviznich Sachet
2. Provadeéni zkousky tésnosti potrubi pred uvedenim kanalizace do provozu.
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